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Wykonawcey uczestniczacy w postgpowaniu

Odpowiedzi na pytania nr 19

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11.09.2019 r Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.)
pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwa: ,,Budowa obiektu
parkingowo-sportowego, placu wielofunkcyjnego i parkingu naziemnego wraz
z niezbedng infrastruktura na terenie polozonym pomiedzy ulicami Jana
z Kolna 1 Zygmunta Duczynskiego oraz ktadki pieszo-rowerowej taczacej obiekt
parkingowo-sportowy z ulicg Matopolska w Szczecinie”

Zamawiajacy na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U 2019 poz. 2019 ze zm.) przekazuje tres¢ pytan wraz z odpowiedziami:

PO zapoznaniu si¢ z treScia zatacznika nr 7 do SWZ przekazujemy zastrzezenia do
opublikowanego materiatu:

Pytanie 1
§ 2 Obowiazki stron ust. 2 - niedookre§lony zostal przedmiot umowy, ktéry tylko wymienia
przyktadowe zadania. Wobec czego lista zadan jest "otwarta".

Odpowiedz:

Zakres obowigzkow Wykonawcy okreslaja:

1) § 1 umowy, w ktérym wskazano przedmiot umowy,

2) Zalacznik nr 1 do umowy, w ktorym okreslono szczegotowy opis przedmiotu umowy,
3) §2ust.1,213 umowy.

Obowiazki Wykonawcy zostaly wigc doktadnie okreslone. Nie ma podstaw do zmiany tresci
§ 2 ust. 2 zalgcznika nr 7 do SWZ- wzdr umowy.

Pytanie 2

§ 2 Obowiazki stron ust. 2 pkt. 4- zwracam uwage, iz Wykonawca jest zobowiazany do
pozyskania zezwolen itd. Problem polega na tym, Zze z uwagi na polozenie/cel/srodowisko ...
uzyskanie tych dokumentdéw w znaczeniu pozytywnym moze nie by¢ mozliwe przez
Wykonawece, z przyczyn zwiazanych z samym przedsigwzigciem. Zapis powinien brzmie¢, ze



bedzie wystepowaé w celu pozyskania etc. w imieniu Zamawiajacego lub z dopiskiem "chyba
ze bedzie to niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy mozliwoéci pozyskania”

Odpowiedz:

Intencja Zamawiajacego jest aby Wykonawca dokonal wszelkich niezbgdnych uzgodnien,
uzyskat wszelkie niezbedne zezwolenia i decyzje potrzebne do sporzadzenia
skoordynowanych ze sobg projektéw budowlanych i uzyskania pozwolenia na budowe , a nie
jedynie o nie wystepowat.

Nie ma podstaw do zmiany treéci § 2 ust.2 pkt. 4 zatacznika nr 7 do SWZ — wzér umowy.

Pytanie 3

§ 2 Obowiazki stron ust. 2 pkt. 9, 10 — uwaga jak wyzej, zapis powinien brzmie¢ ,,zlozy
prawidlowy wniosek wraz z niezbedng dokumentacja projektowa celem uzyskania
pozwolenia na budowe".

Odpowiedz:

Intencja Zamawiajacego jest, aby Wykonawca uzyskal pozwolenie na budowe, a nie jedynie
0 nie wystepowal. Z kolei § 2 ust. 2 pkt.10 naktada na Wykonawce obowiazek sporzadzenia
projektu wykonawczego do wiclobranzowego projektu budowlanego. Zapis ten nie odnosi sig
do uzyskania pozwolenia na budowe. Nie ma podstaw do zmiany tresci § 2 ust. 2 pkt. 91 10
Zatgeznika nr 7 do SWZ- wzdr umowy.

Pytanic 4

§ 2 Obowiazki stron ust. 3 pkt 5 - brak definicji danych wyjsciowych. Nadto w zwiazku
z tym, iz Zamawiajacy moze nie dostarczyé danych wyjéciowych, to rzeczywisty przedmiot
umowy moze si¢ rézni¢ od tego co wynika z umowy i dokumentdéw dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Wszelkie wytyczne dla projektanta zostaly okreslone w SWZ.
Nie ma podstaw do zmiany tresci § 2 ust. 3 pkt. 5 Zalacznika nr 7 do SWZ- wzdér umowy.
Pytanie 5

§ 2 Obowigzki stron ust, 3 pkt 6 - pokrycie kosztow, ktére moga sig¢ okazaé sig niezbgdne
(np. ekspertyz) to bardzo duze ryzyko po stronie Wykonawcy, ktéry bedzie finansowat te
dziatania, a powinny byé one  sfinansowane  przez — Zamawiajacego.
Nalezy bezwzglednie zmieni¢ zapis na "na koszt i ryzyko Zamawiajacego”

Odpowiedz:

Nie ma podstaw do zmiany tre$ci do zmiany tresci § 2 ust. 3 pkt. 6 zatacznika nr 7 do SWZ -
wzor umowy. Koszt wykonania czynno$ei wymienionych w §2 ust. 3 pkt. 6 ma ponosié
Wykonaweca, ktory powinien uwzglednié to w swojej ofercie cenowe;.

Pytanie 6

§ 2 Obowiazki stron ust. 4 - brak obowigzku przckazania prawidlowej 1 kompletnej
dokumentacji niezbednej do realizacji zaméwienia, co jest standardem w tego typu umowach.
Nalezatoby dopisa¢ " w szczegdlnoéet: ...”

Odpowiedz: W zalgezniku nr 1 do umowy w rozdziale 1V Aktualne uwarunkowania
wykonania przedmiotu zaméwienia, w ust. 2 wskazano, jakie dokumenty Zamawiajacy



udostepni Wykonawcy. Ponadto zgodnie z art. 431 Prawa zaméwiefi publicznych,
Zamawigjacy 1 Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia obowiazani
sa wspoldziataé przy wykonywaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, zwanej dalej
,2umowg” , w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

W zwiazku z tym nie ma podstaw do zmiany § 2 ust. 4 zalacznika nr 7 do SWZ -wzor

UMowy.
)

Pytanie 7

§ 4 Prawa autorskie ust, 4 - prawa autorskic przenoszone z chwila przekazania - bardzo
niekorzystne dla Wykonawcy, gdyz nie ma powiazania z zaplata wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zapis jest prawidiowy. Zamawiajacemu zalezy na uzyskaniu praw autorskich do utworu
z chwila, jego otrzymania. Nie ma podstaw do zmiany §4 ust. 4 zalacznika nr 7 do SWZ —
WZOr Umowy.

Pytanie 8

§ 4 Prawa autorskie ust, 9 - zmiany wprowadzane przez Zamawiajacego powinny zwalnia¢
z odpowiedzialnoéci Wykonawcg. Poza tym wystepuje zapis ingerujacy w sferg praw
autorskich i integralno$¢ dokumentacji.

Odpowiedz:

Zapis jest prawidlowy. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania zmian do
dokumentacji projektowej. Zmiany dokonane na podstawie upowaznienia nie stanowig
naruszenia praw autorskich. Nie ma podstaw do zmiany § 4 ust. 9 zalacznika nr 7 do SWZ-
WZOr UMowy.

Pytanie 9

§ 5 Wynagrodzenie wykonawcy, Warunki platnoéci ust. 7 - postanowienie nickorzystne dla
Wykonawey, Wynagrodzenie za skonczong cze$é moze byé wstrzymane zupelnie z innego
(moze by¢ nawet blahego) powodu, niedotyczycacego zakresu umowy, za ktéry ma nastapic¢
zaplata. Nalezaloby ograniczy¢ to uprawnienie Zamawiajacego do czegsci dokumentacji, ktorej
dotyczy dana faktura,

Odpowiedz:

Zapis jest prawidtowy. Dopuszcza on mozliwos¢ wstrzymania platnosci faktury w catodei lub
w czebcl, Zamawiajacy w kazdym przypadku, przed skorzystaniem z tego uprawnienia
rozwazy, czy zachodza podstawy do jego zastosowania, a takze czy dla osiagnigcia
okre§lonego celu, tj. doprowadzenia do przestrzegania przez Wykonawcg obowiazkéw
wynikajacych z umowy, zasadne bedzie wstrzymanie calej platnoéci, czy tylko jej czgéci. Nie
ma podstaw do ograniczania mozliwo$ei wstrzymania platnosci w sposdb okreslony
w zastrzezeniach do SWZ. Tym samym nic ma podstaw do zmiany treci § 5 ust. 7 zalacznika
nr 7 do SWZ- wzor umowy.

Pytanie 10

§ 6 Gwarancja i rekojmia ust. 3 pkt 1 - sztywny termin usunigeia wad jest niekorzystny -
wada moze by¢ znaczna, a jej usuniecie czasochtonne. Nalezaloby co najmniej zastrzec, ze



dotrzymanie ww. terminu nie jest mozliwe z przyczyn technicznych lub innych niezaleznych
od Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewidzial sytuacje, w ktorych usunigcie wady z réznych przyczyn moze
wymaga¢ wigcej czasu niz 14 dni. Stad w § 6 ust. 3 pkt. 4 wzoru umowy napisano:
W sytuacji gdy usuniecie wady bedzie trwalo dtuzej niz 14 dni, Wykonawca zobowigzany
jest ten termin uzgodni¢ z Zamawiajacym”, W zwiazku z tym zapis § 6 ust. 3 pkt. 1 jest
prawidlowy i nie ma podstaw do jego zmiany.

Pytanie 11

§ 8 Kary umowne ust. 1 pkt 2 - kwota kary umownej jest razaco wysoka. Standardem sa kary

umowne okre§lone procentowo, w dodatku winny sie odnosi¢ do konkretne] czeSci
zaméwienia. Przy czym terminy powyzsze — w zakresie w jakim s uzaleznione od dziatania
lub zaniechania organu administracji publicznej - zostaly ustalone biorac pod uwage
najkrotsze przewidziane przez przepisy terminy rozpoznawania spraw. Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci za dziatania i zaniechania organu administracji publicznej, ktorych
skutkiem jest przediluZenie terminéw rozpoznawania spraw w stosunku do pierwotnie
zalozonych przez strony. Jeéli organ administracji publicznej przedhuzy termin rozpoznawania
sprawy, o termin tego przedluzZenia przesuwa sig terminy wskazane wyzej przez strony.
Wykonawca nie narusza termindéw powyzszych, je§li ich niedotrzymanie wynika ze
zglaszanych zadan wigeej niz jednej modyfikacji projektu koncepeji zabudowy, z pkt. 1
powyzej. Uwagi Zamawiajacego do zakresu prac Wykonawcy niec moga tez prowadzié do
faktycznej istotnej zmiany projektu i powstania nowego projektu, chyba ze strony uzgodnia
nowe terminy zlecenia i wynagrodzenie,

Odpowiedz: Zapis § 8 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy jest prawidlowy 1 zgodny z przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zgodnie z art. 433 pkt. 1 ustawy PZP, projektowane
postanowienia umowy nie moga przewidywaé odpowiedzialnosci wykonawcy za opdZnienie,
chyba, Ze jest to uzasadnione okoliczno$ciami lub zakresem zamowienia. Zamawiajacy
dostosowal sig do tredci tego przepisu i przewidziat kary umowne wytacznie za zwloke, a nie
za opdzZnienie. '

Zgodnie z art. 476 kodeksu cywilnego, dhuznik dopuszcza sie zwloki, gdy nie spelnia
swiadczenia w terminie, a jezeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spelnia §wiadczenia
niezwlocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opdZnienie
w spelnieniu dwiadczenia jest nastepstwem okolicznoéci, za ktdre dluznik odpowiedzialno$ci
nie ponosi.

7. tregei art, 476 ke Wynika wige, ze zwloka dtuznika ma miejsce tylko wowczas, gdy dtuznik
opbznia si¢ ze spelnieniem §wiadczenia w nastepstwie okolicznoei, za ktére ponosi
odpowiedzialnosc.

Skoro zamawiajacy w § 8 ust. 1 pkt. 2 przewidzial kare umowna za zwtoke Wykonawcy, to
znaczy, ze kara ta bedzie naliczana tylko w razie niezrealizowania przedmiotu umowy
w terminie z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

Kare okreslono w takiej wysokoéci, aby pelnita ona funkcje dyscyplinujaca wykonawce. Nie
ma zagrozenia naliczenia razaco wygorowanych kar, bowiem zgodnie z art, 436 pkt. 3 Pzp
Zamawiajacy okreslit taczng maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych mogg dochodzié
strony (20 % wynagrodzenia brutto- § 8 ust.4 umowy).



Nie ma podstaw do zmiany § 8 ust.1 pkt. 2 zatacznika nr 7 do SWZ- wzor umowy.
Pytanie 12

§ 8 Kary umowne ust. 1 pkt 7 - kara umowna za brak odpowiedzi na blizej niecokreélone
pytanie (w jakiej formie?) jest czym$§ absolutnie niestandardowym i niespotykanym
w obrocie. W dodatku Zamawiajacy odgérnie wyznacza termin odpowiedzi. Kary umowne
powinny byé zawsze zlimitowane do maksymalnej kwoty np. nie wiecej niz 5%
wynagrodzenia brutto.

Odpowiedz:

Zapis § 8 ust.1 pkt. 7 umowy ma na celu zapewnienie sprawnego procesu projekiowania,
a poZniej budowy. Forma kontaktu projektantem zostanie ustalona w drodze uzgodnien
z konkretnym projektantem. Zapis ma na celu zapobiezenie przestojom spowodowanym
brakiem udzielenia przez projektanta odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacji
projektowej.

Zamawiajgcy zgodnie z art, 436 pkt. 3 pzp okredlit taczng maksymalng wysoko§é kar
umownych, ktérych moga dochodzié strony na poziomie 20 % wynagrodzenia brutto (§ 8 ust.
4 umowy). Przepisu ustawy anie orzecznictwo saddéw nie wskazuja, aby ustalenie goérnego
limitu kar na poziomie 20 % wynagrodzenia wykonawcy stanowilo kare razaco wygorowang,

Nie ma podstaw do zmiany § 8 ust.1 pkt. 7 zatacznika nr 7 do SWZ — wzor umowy.
Pytanie 13

§ 8 Kary umowne ust, 1 pkt 12 - kara umowna zostata nieprawidtowo zastrzezona, nie ma
precyzyjnego okreSlenia za co moze by¢ natoZona. W sformulowaniu zawsze musi widnieé
Z Zapis ,,z przyczyn zawinionych lub zaleznych od Wykonawcy”.

Odpowiedz: Zapis § 8 ust. 1 pkt. 12 stanowi, Ze kara umowna zostanie naliczona za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia postanowien umowy inny, niz okreslone w pkt. 1-11.
Postanowienia umowy sa obu stronom znane. Nie ma podstaw do twierdzenia, ze umowa nie
okresla precyzyjnie, za co kara moze zosta¢ nalozona. Oczywistym jest, Ze nie nalicza sig
kary umownej za naruszenie obowiazku wynikajacego z umowy z przyczyn, za ktore
naruszajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci.

Nie ma podstaw do zmiany § 8 ust.1 pkt.12 zalacznika nr 7 do SWZ- wzdr umowy.

Pytanie 14

§ 8 Kary umowne ust. 2 pkt 5,6 - brak mozliwosci kwestionowania naliczenia kar, co
sprawia, Zze Wykonawca jest w pozycji, w kiérej nie moze sklada¢ wyjadnien ani
ustosunkowac sig do zarzutdéw Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zaden z zapisdw umowy ani ustawy Prawo zaméwief publicznych nie zabrania
Wykonawcy skladania wyjasniet w przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zadania
zmiany, uzupeinien lub poprawek dokumentacji, a takze w przypadku Zadania usuniecia wad.

Naliczenie kar umownych przez Zamawiajacego zawsze jest poprzedzone dokladna analiza
stanu faktycznego i prawnego.

Nie ma podstaw do zmiany § 8 ust. 1 pkt. 5 i 6 zalacznika nr 7 do SWZ- wzdr umowy.



Pytanie 15

§ 10 Odstapienie od umowy ust. 2 - standardem jest odstapienie po uprzednim wyznaczeniu
terminu Wykonawcy na usunigcie problemu/wady pod rygorem odstgpienia od umowy.
Zaproponowane rozwigzanie jest za$ niestandardowym

Odpowiedz: Zapisy § 10 ust. 2 pkt. 1 -3 sa prawidlowe. Zamawiajacy moze okresli¢
w umowie przypadki, w ktorych bedzie uprawniony do odstapienia od umowy bez
wyznaczania dodatkowego terminu. Ustosunkowujac si¢ do tre$ci zgloszonego zarzutu nalezy
jednak podkresli¢, iz postanowienia § 10 ust. 2 pkt. 2 przyznaja Zamawiajagcemu prawo do
odstapienia od umowy, jezeli wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty
i pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w
wykonywaniu tych obowiazkéw. Rowniez zapisy § 10 ust.2 pkt. 3 umowy przewiduja termin
7 dni, w jakim Wykonawca moze naprawi¢ sytuacjg i zapobiec odstapieniu od umowy przez
Zamawiajacego.

Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy stoi na stanowisku, iz przyjgte w § 10 ust.2
rozwigzanie nie odbiega od jakichkolwiek standardéw sporzadzania umow.

Nie ma podstaw do zmiany §10 ust. 2 zatacznika nr 7 do SWZ- wzor umowy.
Pytanie 16

§ 10 Odstapienie od umowy ust. 2 pkt. 3 - oprdécz wynagrodzenia za wykonane prace,
Zamawiajacy winien zwrocic takze koszty, ktore poniost Wykonawca przygotowujac sie do
wykonania dalszej czeSci zamoOwienia.

Odpowiedz: §10 ust. 2 pkt. 3 umowy nie okresla zasad rozliczenia po odstgpieniu od umowy.
Jezeli zglaszajacemu zastrzezenie chodzilo o zapisy § 10 ust. 3 umowy to Zamawiajacy
wyjasnia, ze w przypadku odstapienia od umowy z tych przyczyn, ktére zostaly wymienione
w §10 ust.2 pkt. 1-3 przewiduje zaptate wynagrodzenia za wykonana cze$¢ umowy.

Zamawiajacy nie widzi podstaw do zmiany § 10 ust.3 zatacznika nr 7 do SWZ- wzor umowy.
Pytanie 17

§ 11 Zmiana umowy ust. 5 pkt. 1 a, 1 b — przy tak nie do okreslonym przedmiocie umowy
uznanie jakiej$ czgsci za prace dodatkowe jest bardzo utrudnione.

Odpowiedz: Przedmiot umowy zostal opisany w § 1 w zalaczniku nr 1 do umowy,
a dodatkowo obowiazki wykonawcy okre$lono w §2 umowy. Nie ma wigc podstaw do
twierdzenia, ze przedmiot umowy jest niedookreslony. Zapisy §11 ust.5 lit. la i 1b zalacznika
nr 7 do SWZ -wzdr umowy- sq prawidlowe i Zamawiajacy nie widzi podstaw do ich zmiany.
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