Zalacznik Nr 7 do SWZ

wzor
UMOWA NF ..covvvvinennnnnn. 2021
NiOL/CRU/B/....cccuvuuanene /2021
zawartaw dniu ................. 2021 r. w Szczecinie pomiedzy:

Nieruchomosci i Oplaty Lokalne sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-504) przy
ul. Czestawa 9, NIP: 8513158029, REGON: 321139821, wpisang do Rejestru Przedsi¢biorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000399949, kap. zaktadowy: 83.743.000,00 PLN,

reprezentowang przez:

........................... zsiedzibg W ... przy ule

zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego po przeprowadzeniu postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
»Remont korytarzy II pietra budynku polozonego przy ul. Czestawa 9 w Szczecinie”

na podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2019).

I Postanowienia ogolne

§1

1. Przedmiotem zamowienia (umowy) jest remont korytarzy w budynku przy ul. Czestawa 9
w Szczecinie.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonane zostang przede wszystkim nastgpujace
prace:

1) roboty rozbiérkowe i demontazowe:
a) wyburzanie otwordw w celu poszerzenia otworow drzwiowych,
b) skucie tynkow,
c) skucie posadzek,
d) demontaz stolarki drzwiowej wewngtrznej,
e) demontaz instalacji elektryczne;j,
2) wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz sieci komputeroweyj,
3) dostawa i montaz drzwi wewnetrznych,
4) obudowa $cian ptytami meblowymi,
5) wykonanie stropu podwieszanego rastrowego, dekoracyjnego z welny mineralnej,
6) obudowa $cian i stropu ptytami GKF,
7) remont posadzki,
8) montaz wyktadziny PCV,
9) montaz os$wietlenia,
10) wykonanie o$wietlenia ewakuacyjno-awaryjnego na II pigtrze,
11) dostawa i montaz UPS,



12) montaz domofonow na I i II pigtrze,
13) montaz systemu zawieszania obrazoéw,
14) roboty szpachlarskie i malarskie.
3. CPV: 45.0000000-7 — roboty budowlane
45453000-7, 45310000-3, 45110000-1, 45111220-6, 45210000-2, 45262500-6, 45262600-7,
45262000-4, 45442100-8, 45410000-4, 45400000-1, 45453000-7, 45262600-7, 45262120-8,
45262110-5, 45311200-2, 45317300-5.
4. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja techniczna, tj.:
1) ekspertyza techniczna;
2) plan sytuacyjny;
3) projekt wykonawczy - architektura;
4) rzut pigtra 1;
5) rzut pietra 2;
6) $ciany 1;
7) Sciany 2;
8) rzut sufitow;
9) zestawienie stolarki okiennej i drzwioweyj;
10) kompozycja podtogi;
11) projekt wykonawczy — instalacje elektryczne;
12) rzut — instalacje elektryczne;
13) schemat tablicy — instalacje elektryczne;
14) projekt wykonawczy — instalacje elektryczne, sie¢ komputerowa;
15) BIOZ;
16) STWIOR - architektura;
17) STWIOR - instalacje elektryczne;
18) STWIOR - instalacje elektryczne, sie¢ komputerowa;
19) przedmiar — architektura;
20) przedmiar, instalacje elektryczne;
21) przedmiar — instalacje elektryczne, sie¢ komputerowa.
5. Przedmiot umowy obejmuje ponadto wszelkie inne czynnosci niz Wynikajace bezposrednio
z dokumentow wyszczegdlnionych w ust. 4, ktore z technicznego punktu widzenia sa
1 okaza si¢ niezbedne do prawidtowego zrealizowania przedsigwzigcia opisanego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
6. Przedmiot umowy zostanie wykonany w catosci z materiatow dostarczonych przez
Wykonawce, spetlniajagcych wymagania jakosciowe i techniczne opisane w dokumentacji
projektowej, przywotanej w ust. 4.

§2
1. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 4 umowy, nie wnosi do nich uwag
1 uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

2) posiada niezbedne uprawnienia, kwalifikacje i zasoby do pelnej realizacji przedmiotu
niniejszej umowy,

3) materialy i sprzet, uzyte do realizacji przedmiotu umowy sg wolne od obcigzen i praw na
rzecz osob trzecich,

4) prace ogolnobudowlane oraz roboty elektryczne beda wykonywane przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace;

5) w przypadku korzystania przy realizacji przedmiotu umowy z zasobow podmiotow
trzecich, takich jak: wyksztalcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie, podmioty
te bedg uczestniczy¢é przy realizacji zamowienia w zakresie, w jakim zdeklarowaty
udostepnienie swoich zasobow.

2. Wykonawca potwierdza, ze oswiadczenia i dokumenty ztozone w celu wykazania spetnienia
warunkow udzialu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia z postgpowania o udzielenie
niniejszego zamowienia sg aktualne na dzien zawarcia umowy.



§3
Zamawiajacego reprezentowac beda:
— w zakresie spraw technicznych: Anna Urbanska, tel.: 91 421 63 48,
— w sprawach organizacyjnych: Ewa Kruplewicz, tel.: 669 981 163,
Przedstawiciele Zamawiajacego dziata¢ beda w granicach umocowania nadanych przez
Zamawiajacego.

§4
Wykonawce reprezentowaé bedzie:
................................................... B 1<)
Funkcje:
a) kierownika budowy petni¢ bedzie ..o, tel.

...................... , posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej nr........ccccccovcveiviveieseene.
wydane W dniu .......ccoceeeeiiienineeeen, oraz spetniajacy wymagania, o ktorych mowa w
art. 37c¢ ustawy z dnia 23.07.2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U
2021 poz. 710, 954);

b) kierownika robot elektrycznych petni¢ bedzie ............oooooiiiiiiiiiiiiiii
tel oo, , posiadajacy uprawnienia budowlane nr.............. wydane w dniu

c) osoby kierujacej pracami konserwatorskimi lub samodzielnie je wykonujacej bedzie
........................................................... tel.  ....................., spelniajacy
wymagania, o ktérych mowa w art. 37a ust.1 i 2 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami.

Zmiana osob wymienionych w ustepie poprzedzajacym, zarowno w stosunku do tresci

ztozonej przez Wykonawce oferty, a takze w trakcie trwania budowy wymaga kazdorazowo

akceptacji Zamawiajacego.

Zmiana taka stanowi zmiang umowy i odby¢ si¢ musi na zasadach okreslonych w §16 ust. 7.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy wymaga, aby

Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502,

z pézn. zm.) wszystkie osoby, ktore beda wykonywac roboty ogdlnobudowlane oraz prace

elektryczne..

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 4, powinno trwa¢ przez caly okres realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca kazdorazowo, na wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni

roboczych od dnia przekazania wezwania (w formie pisemnej lub elektronicznej), jest

zobowigzany przedstawi¢ oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu

0s0b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, na

podstawie umowy o prace. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) dat¢ ztozenia oswiadczenia,

C) potwierdzenie, iz wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu czynno$ci, wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion
I nazwisk, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia woli w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega Sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania

robot w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 4 sg

osobami wskazanymi w oswiadczeniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktorych mowa

w ust. 4 lub nieprzedstawienia o§wiadczenia potwierdzajacego ich zatrudnienie, o ktorym

mowa w ust. 5, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna okreslona w § 14 ust. 2 pkt 11

umowy.



§5

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac

Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajacemu projekt umowy oraz projekt kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez

Zamawiajgcego, w terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo

lub projektu zmian umowy, pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy

lub projektu jej zmiany.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

Jesli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub

zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit

zgode¢ na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych

umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia ich zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

warto$ci  niniejszej umowy W Sprawie zamoOwienia publicznego oraz umoéw

o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ, jako

niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 i 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 6 pkt 5 niniejszego paragrafu (7 dni), Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia

0 zaptate kary umownej.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi w szczeg6lnosci zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robot objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia, ktora nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajagca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie ryczattowe);

3) termin wykonania robot objetych umowg wraz z harmonogramem, ktéry musi by¢
zgodny z harmonogramem rzeczowo — finansowym Wykonawcy, uwzgledniajacym
terminy wykonania robdt przez podwykonawcow oraz kwoty platnosci przystugujace
Z tego tytutu;

4) termin odbioru roboét, ktory musi by¢ krotszy lub musi przypadaé na ten sam dzien, co
termin odbioru rob6t wskazany w umowie z Wykonawca,

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od
dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;
termin ten powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczeSniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy);

6) obowiazek przedstawienia, na kazde zadanie Zamawiajgcego, o$wiadczenia
0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych czynnosci wskazane
w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg nie moze

zawiera¢ postanowien:



11.

12.

13.

14.

1) niezgodnych z trescia niniejszej umowy, w tym dotyczacych terminu zaptaty dhuzszego
niz 7 dni,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
0 podwykonawstwo przez Wykonawce¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od
zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego
lub Podwykonawcy od Wykonawcy,

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg musi zawieraC zapisy

okres$lone w ust. 6 niniejszego paragrafu, natomiast nie moze zawiera¢ zapisow okre$lonych

w ust. 7. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

. Wykonawca zobowigzany jest, na zadanie Zamawiajacego, udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego z Podwykonawcow, tak jakby
byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy
1 rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego — W formie pisemnej — o kazdej
zmianie Podwykonawcy.

Zamawiajacy nie zezwala na wykonywanie czgsci robot przez Podwykonawcow, na ktorych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyze;j.

Il Prawa i obowiazki Stron umowy
§6
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot;
2) przekazanie Wykonawcy w dniu przekazania terenu robot budowlanych dokumentacji
technicznej wymienionej w § 1 ust. 4 oraz dziennika budowy;
3) wskazanie i udostgpnienie Wykonawcy miejsca poboru energii i wody oraz miejsca
zrzutu wody 1 §ciekow sanitarnych na terenie robot;
4) niezwloczne przystapienie do odbioru robot zgloszonych przez Wykonawce;
5) zaptata wynagrodzenia za wykonane prace.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) protokolarne przejecie od zamawiajacego terenu robot budowlanych;
2) realizowanie przedmiotu zamowienia z nalezyta staranno$cia, poprzez odpowiednio
wykwalifikowang zalogg, posiadajaca niezbedne uprawnienia, wiedze 1 doswiadczenie
w zakresie powierzonych jej robot;
3) wykonywanie prac zgodnie z dokumentacjg techniczng, postanowieniami umowy,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, normami oraz wiedza



techniczng, zasadami sztuki budowlanej 1 wymogami powstalymi na skutek
poczynionych uzgodnien;

4) stosowanie wylgcznie wyrobéw 1 materiatow posiadajgcych aktualne dokumenty
dopuszczajace do uzywania w budownictwie, zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami, w tym spetniajgcych wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 Wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215, 471);

5) uzgadnianie z Zamawiajgcym rodzajow materiatow przed ich zastosowaniem
1 montazem;

6) przeprowadzanic na wilasny koszt wszelkich, wymaganych przepisami badan,
sprawdzen, pomiaréw, a takze sporzadzanie wymaganych przepisami protokotow,
inwentaryzacji itp. oraz przekazanie ich Zamawiajagcemu (protokoty badan, sprawdzen i
pomiaréw musza by¢ zakonczone wynikiem pozytywnym);

7) wykonanie, w celu zrealizowania i oddania przedmiotu umowy, wszelkich innych robot
podstawowych, pomocniczych i towarzyszacych;

8) zglaszanie Zamawiajgcemu robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
umozliwienie ich odbioru;

9) oznaczenie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, terenu robdt budowlach
(odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, wygrodzenie
miejsca realizacji robot oraz stref niebezpiecznych);

10) zorganizowanie zaplecza robét i zaplecza socjalnego dla whasnych potrzeb — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i dokonanymi w tym zakresie uzgodnieniami;

11) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej (prowadzenie
robot budowlanych musi odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami BHP 1 ppoz.),

12) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

13) zabezpieczenie mienia Zamawiajacego znajdujacego si¢ w pomieszczeniach i na
terenie, gdzie prowadzone sg roboty (wykonawca odpowiadal bedzie za jego
ewentualng utrate, zniszczenie lub uszkodzenie);

14) prowadzenie na biezaco i przechowywanie nastgpujacych dokumentéw w formie
zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:

a) dziennika budowy,
b) protokotow odbioru robot,
C) zgloszen zamawiajacemu odbioru robot,

15) usuwanie na biezaco, na koszt wilasny, z terenu robot wszelkich odpaddéw, $mieci
1 innych zbednych materialow oraz urzadzen;

16) codzienne porzadkowanie obiektu po zakonczeniu robot do stopnia umozliwiajacego
normalne jego funkcjonowanie; kazdy udokumentowany przypadek pozostawienia
nieuporzadkowanego terenu robot skutkowat bedzie naliczeniem kary umownej;

17) usunigcie po zakonczeniu robot, na wilasny koszt, poza teren robot budowlanych
wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienia catego terenu
robot w stanie uporzadkowanym 1 odtworzenie ewentualnych uszkodzen;

18) sukcesywne, w trakcie realizacji robot, wywozenie i utylizacja wszelkich pozostatosci
budowlanych;

19) przestrzeganie obowiazujacych przepisow dotyczacych gospodarki odpadami,
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego; wszelkie materiaty pochodzace
z prowadzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy robot, wymagajace wywozu,
np. robot rozbiorkowych ziemnych stanowig wlasnos¢ Wykonawcy, bedacego
wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779); Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania wszelkich odpadow
budowlanych odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych badz
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych Ilub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadéw do unieszkodliwienia;
Wykonawca  zobowigzany  jest udokumentowaé  Zamawiajagcemu  sposob
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zagospodarowania tych odpadow, jako warunek dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy;

20) zwrocenie Zamawiajgcemu oraz przetransportowanie do wskazanego miejsca
zdemontowanej stolarki drzwiowej — po stwierdzeniu mozliwosci ponownego jej
wykorzystania, potwierdzonej notatkg z ogledzin;

21) uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych, ktore odbywac si¢ beda w dni robocze,
poprzez oddelegowanie kierownika budowy oraz o0soby upowaznionej do
reprezentowania Wykonawcy;

22) prowadzenie na biezgco pisemnej listy zawierajacej aktualny wykaz 0s6b
przewidzianych do wykonania robot po jego stronie — lista ta w kazdym czasie bgdzie
dostepna u kierownika budowy i udost¢pniana na kazde zgdanie przedstawiciela
Zamawiajacego;

23) dostarczenie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej (1 egzemplarz)
I elektronicznej na pendrive (1 egzemplarz) najpozniej do dnia przystapienia do
podpisania protokotu koncowego odbioru robot, zawierajacej ponumerowane, opisane,
posegregowane i spigte W skoroszyty niezbedne dokumenty.

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ co najmniej nw. elementy:

e deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty dopuszczajace wyrob do obrotu na terenie
RP,

e protokoly badan i sprawdzen,

e protokot z przeszkolenia pracownika uzytkownika w zakresie eksploatacji
wbudowanych urzadzen i systemow (o ile zachodzi taka potrzeba),

e oswiadczenie kierownika budowy,

e dziennik budowy,

¢ inne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowigzkow wynikajacych z niniejszej

umowy na rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

III Termin realizacji robot
§7

Przedmiot umowy zrealizowany zostanie w terminie do 140 dni, od dnia przekazania terenu
budowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi niezwlocznie po podpisaniu niniejszej umowy.
Wykonanie robot budowlanych zostanie potwierdzone koncowym protokotem odbioru
podpisanym przez Strony umowy potwierdzajacym, ze prace zostaly wykonane bez
jakichkolwiek wad lub usterek.

IV Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnos$ci
§8

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczaltowe
w kwocie brutto (tj. wraz z podatkiem VAT wg obowigzujacej stawki) ...................... zt
(stownie ztotych: ............ 97100 ), zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wydatkow Wykonawcy,
Zaptata wynagrodzenia nastgpi .............. (Jednorazowo, po podpisaniu koncowego
protokotu odbioru bez zastrzezen lub w ...... transzach, po podpisaniu protokotow odbiorow
cze$ciowych — zapis umowy uzupefrniony zostanie w oparciu o informacje zawarte w ofercie
Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza)

W przypadku ptatnosci czesciowych kazda transza wyptacona zostanie po zakonczeniu etapu
pozwalajacego pozytywnie zweryfikowaé jego wykonanie, za$ jej wysoko$¢ oraz wskazanie
etapu prac, po ktorym ptatnos¢ nastgpi ustalona zostanie (w formie podpisanego przez Strony
porozumienia) z chwilg przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4. Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury/lub faktur (w przypadku platnosci

czesciowych) VAT, bedzie/beda podpisany/e przez Strony protokétly odbioru robot
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11.

12.

budowlanych, potwierdzajacy/e wykonanie prac bez zastrzezen. Protokot odbioru robot
bedzie integralnym zatacznikiem do faktury.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
na fakturze w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury do
siedziby Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalaja, iz za dzien zaptaty wynagrodzenia uznajg dzien uznania rachunku
Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym koszt robot, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w czasie zawarcia umowy, koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania
obiektu zgodnie z przeznaczeniem i przepisami.

W przypadku wykonania robot za pomoca Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
dodatkowym, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, beda przedsta-
wione Zamawiajacemu, jako zataczniki do faktury VAT:

1) protokoty odbioru robdt, w ktérym beda wyszczegolnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéow wystawionych
przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego;

3) w przypadku kazdej faktury potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewow
bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie os$wiadczen Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatno§ciami wobec nich przez Wykonawce
lub dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub Podwykonawcow, wylacznie za zgodg Zamawiajacego;

Potwierdzenie oraz o$wiadczenia okreSlone powyzej nie sa wymagane w przypadku

zakonczenia Wwykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawceg i catkowitego jego rozliczenia.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag ustala si¢ na 7 dni od
daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$c
takiej zaptaty.



13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

V Ujawnienie i usuwanie wad w czasie realizacji robot
§9

1. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajacy ma prawo zadania ich usuni¢cia we
wskazanym terminie, na koszt Wykonawcy.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, to ma on prawo poleci¢ usunigcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy.

3. Koszt, o ktérym mowa w ust. 2 lub ich odpowiednig cz¢$¢ Zamawiajacy ma prawo pokry¢
w catosci lub w cze$ci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

VI Odbiory robét
§10

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbiorow robot.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czegsciowe (umozliwiajace zaptate czesci wynagrodzenia, po zakonczeniu danego
etapu, zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 3 umowy, jedynie w przypadku ptatnosci
czesciowych),

3) odbior koncowy.

2. Odbioru robo6t zanikajacych ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3. Odbiory czesciowe przeprowadzone zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego, na
wniosek Wykonawcy, w obecnos$ci przedstawicieli Zamawiajacego 1 potwierdzone zostang
stosowng notatka badz protokotem.

4. Odbior koncowy nastapi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po ich potwierdzeniu przez
Zamawiajacego (potwierdzenie takie nastgpi po usunieciu ewentualnych wad stwierdzonych
przez Zamawiajacego).

5. Odbior koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy.

VII Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§11

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi za wady fizyczne. Okres rgkojmi za wady
fizyczne rowny okresowi gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego
odbioru robo6t i przekazania do eksploatacji 1 uptywa w dniu wygasnigcia gwarancji.

2. Rekojmia, o ktérej mowa powyzej, bedzie niezalezna od gwarancji wszystkich innych
gwarantow, w szczegdlnosci dostawcow i producentdéw materiatdow i wyrobow niezbednych
do wykonania niniejszej umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 60 miesi¢cy, liczagc od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru robét bez zastrzezen.

4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach
I wyrobach oraz w wadliwym wykonaniu prac, a takze szkoéd powstaltych w zwiazku
z wystgpieniem wady.

5. Termin gwarancji ulega kazdorazowo wydluzeniu o czas usuni¢cia wady, o ktorym mowa
w§o9.

V111 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§12
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Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu, przed podpisaniem niniejszej umowy, zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj.
w wysokos$ci: ............... zt (stownie ztotych: ....... ... ), do
momentu podpisania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie zostato WNIieSione w formie ..............ooooiiiiiiiii i

W przypadku zmiany zabezpieczenia na formg pienigdza nalezy wnie$¢ je na rachunek

Zamawiajacego 37 1020 4795 0000 9402 0259 3028.

Whiesienie zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastagpi w nizej podanych wysokosciach

i terminach:

1) 70 % wartoSci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 15 dni po
upltywie okresu rekojmi za wady;

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, z tresci tych

dokumentéw musi jednoznacznie wynikacé:

1) zobowigzanie gwaranta/por¢czyciela do zaplaty do  wysokosci  okreslonej
w gwarancji/porgczeniu kwoty, nicodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie
Zamawiajacego, zawierajace oswiadczenie, ze zaistnialy okoliczno$ci zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu.
W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego
terminu w taki sposob, ze okres obowigzywania gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat
nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu, najpdzniej
do dnia podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/por¢gczenia albo nowej
gwarancji/porgczenia obejmujacych ustalony przez Strony w ancksie nowy termin realizacji
przedmiotu umowy.

X1 Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy
§13

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizac-
Jja niniejszej umowy, w szczegolnosci za:
1) utrat¢ dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oso6b oraz za wybrane metody

dziatan i bezpieczenstwo na terenie robot;
2) utrate, zniszczenie lub uszkodzenie mienia Zamawiajgcego;
3) wszelkie inne szkody osobowe i majatkowe wyrzadzone w trakcie i w zwigzku z realizac-

Ja niniejszej umowys;
Od daty protokolarnego przejecia terenu rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie. W okresie usuwania przez
Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia §wiadectwa usunigcia wad,
zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmuja uszkodzenia ciata, $Smier¢, szkode
w mieniu stanowigcym wilasno$¢ Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktorych nie obejmuje
ryzyko Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia na wlasny koszt wszelkich szkod
wyrzadzonych osobom trzecim oraz Zamawiajagcemu spowodowanych przez Wykonawce
oraz osoby dzialajace na jego zlecenie i powstatych w trakcie realizacji zamowienia

X Kary umowne
§ 14
Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania, na nizej opisanych zasadach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
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4.

1) 500,00 zt. (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy;

2) 500,00 zt. (stownie: pigcset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad
I usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie r¢kojmi za kazdy dzien
opoOznienia, liczone od dnia w ktorym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajacego
na usunigcie wad lub usterek;

3) 3 % kwoty tacznego wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 8 ust. 1, za
odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajacego lub Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

4) 250,00 zt. (stownie dwiescie piecdziesigt ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtloki
w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej, 0 ktorej mowa w § 6 ust. 2 pkt 23)
niniejszej umowy;

5) 0,5 % !gcznego wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
zdarzenie wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug),
ktory nie zostat zgloszony Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 12
niniejszej umowy.

6) 0,5 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

7) 1% tacznego wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom,

8) 0,1 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

9) 05 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;

10) 1.000,00 zt. (stownie ztotych: jeden tysigc) za kazdy przypadek udokumentowanego
pozostawienia terenu robot bez wymaganego uporzadkowania, 0 ktorym mowa w § 6
ust. 2 pkt 16),

11) 2.500,00 zt. (stownie zlotych: dwa tysigce pigeéset ztotych 00/100), w przypadku braku
zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawce, przy realizacji zamdwienia, 0sob
na umowe o prace, w sytuacji, gdy wykonuja one czynnosci Wskazane w § 4 ust. 4
niniejszej umowy lub w przypadku nie przedstawienia, na wezwanie Zamawiajacego,
oswiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie tych osob, 0 ktérym mowa w § 4 ust. 5
umowy, za kazda niezatrudniona osob¢ lub kazdy przypadek nie przedstawienia
powyzszego o$wiadczenia.

12) 0,1% tacznego wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku
dokonania zmiany kierownika budowy z naruszeniem postanowien § 4 ust. 3 niniejszej
umowy, za kazdg zmiang.

13) 1 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego, okre§lonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy
za naruszenie postanowien § 2 ust. 1 pkt 5),

14) 200,00 zt. (stownie: dwieScie ztotych) za naruszenie obowigzku okreslonego w § 6 ust.
2 pkt 20) za kazde okno lub drzwi.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupethiajacego.

Roszczenia o zaptate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu,

2) zakazdy nastgpny rozpoczety dzien opdznienia — w tym dniu.

W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w protokole koncowym odbioru robot lub w okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza
zgode na usuniecie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia, badZ innych przyshugujacych mu naleznosci.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie
objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 Kodeksu
cywilnego.

Kary umowne sg od siebie niezalezne i podlegajg kumulacji.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych wynosi 20% Iacznego wynagrodzenia ryczattowego,
okreslonego w § 8 ust. 1.

XI Rozwigzanie umowy, odstapienie od umowy
§ 15

Zamawiajacemu przyshuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem

natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego w nastepujacych przypadkach:

1) Woykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt, a zwloka przekracza 7
dni liczonych od daty protokolarnego przeje¢cia terenu robot albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

2) Woykonawca opodznia si¢ lub pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac
opisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w sposéb zagrazajacy termino-
wemu wykonaniu przedmiotu umowy;

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn, zaprzestal realizacji robot i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni;

4) wystgpita koniecznos$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa
w § 8 ust. 9 — 13 niniejszej umowy;

5) Woykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu
W postepowaniu — jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postegpowania 0 udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadaé

wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Rozwigzanie umowy jak rowniez odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku rozwigzania umowy lub odstapienia od umowy, Wykonawce 1 Zamawiajacego

obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 10 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o rozwigzanie umowy lub odstgpienia
od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstapienia
od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, o ile
odstapienie od umowy lub rozwigzania umowy przez Zamawiajacego nastapito z powodu
okolicznosci za ktore Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty
poniesie Zamawiajacy,

3) Wykonawca zgtosi, do dokonania przez Zamawiajacego, odbiorow robot przerywanych
Oraz robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych od zgloszenia;
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4) Wykonawca niezwltocznie, najpoézniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

X1l Zmiana umowy
§16

1. Zmiana postanowien niniejszej] umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy
Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajagcych na zmianie:

1) terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) wynagrodzenia umownego wykonawcy;

3) sposobu spetienia §wiadczenia;

4) zakresu przedmiotu umowy;

5) innej okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej niezaleznej od wykonawcy
skutkujacej niemozliwoscig wykonania lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie
Z jej postanowieniami;

6) zmian spowodowanych przez sit¢ wyzszg, a zwlaszcza tych dotyczacych terminu
realizacji. Za site¢ wyzszg bedzie si¢ uwazac¢ okoliczno$ci o charakterze wyjatkowym,
ktorych strony w trakcie zawierania umowy nie byly w stanie przewidzie¢, ani im
zapobiec;

7) 0s6b petnigcych funkcje, o ktorych mowa w § 4 ust 2 niniejszej umowy.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastagpi¢ w nastepujacych
przypadkach;

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub rob6t zamiennych, ktore

beda miaty wpltywa na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) wystapi potrzeba wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

3) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystagpig przeszkody o obiektywnym

charakterze, w tym klgski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych, warunki pogodowe uniemozliwiajace, ze wzgledow
technologicznych prowadzenia robot, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogtly
zosta¢ zrealizowane. Na te okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika
budowy, ktory potwierdzi inspektor nadzoru;

4) wystgpi okolicznosé lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymania

robot przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawceg;

4. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w zwiazku ze zmiang sposobu lub zakresu
przeprowadzenia robot, lub wprowadzeniem robot zamiennych. Wykonawca wykona
wyceng robot  wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robdt oraz robot
zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metodsg szczegdtowa, przy zastosowaniu
nastepujacych no$nikow cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku
np. Secenbud, Orgbud, Wacetob lub KNR aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu
(wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego);

5. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia (w tym zmiany
technologiczne), moze w szczego6lnosci nastapi¢ jezeli zajdzie konieczno$¢ zrealizowania
przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych niz wskazane w dokumentacji:

1) w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,;

3) z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepno$¢ materiatdow lub technologii (np.
zaprzestanie produkcji).
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10.

11.

Zmiany wskazane w pkt 1) - 3) b¢dg wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajagcym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a ZamawiajaCy moze ponie$¢ ryzyko
zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie rownej zwickszonym
z tego powodu kosztom. Kazda z tych zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia.

Zmiana polegajaca na zmianie zakresu swiadczenia moze w szczegdlnosci nastapié
w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac zajdzie konieczno$¢ wykonania roboét
dodatkowych, ktore nie zostaty uwzglednione w dokumentacji projektoweyj.

Zmiana kierownika budowy nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze
proponowana o0soba posiada odpowiednie uprawnienia. Osoba proponowana na to
stanowisko musi spetnia¢ wymagania opisane w SWZ.,

Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 2 pkt 1 - 7 niniejszego paragrafu nastgpi aneksem
do niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokotu konieczno$ci sporzadzonego
przez Zamawiajacego.

W  przypadku, gdy wykonawca wystagpi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych
w ustawie Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. Wykonawca
obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zmiany do umowy moze inicjowaé zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej strony, opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia rodzaj zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednak zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

XI11 Postanowienia koncowe

§17
W  sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie
postanowienia Kodeksu cywilnego, inne przepisy dotyczace robot budowlanych oraz
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych.
Spory, jakie mogg powsta¢ w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, Strony poddadza
rozstrzygnigciu wlasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Szczecinie.
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1
ust. 5 umowy.

Zamawiajacy Wykonawca

14



