Zalacznik Nr 7 do SWZ

wzor
UMOWA NF ..covvvvinennnnnn. 2021
NiOL/CRU/B/....cccuvuuanene /2021
zawartaw dniu ................. 2021 r. w Szczecinie pomiedzy:

Nieruchomosci i Oplaty Lokalne sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-504) przy
ul. Czestawa 9, NIP: 8513158029, REGON: 321139821, wpisang do Rejestru Przedsi¢biorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000399949, kap. zaktadowy: 83.743.000,00 PLN,

reprezentowang przez:

........................... zsiedzibg W ... przy ule

zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego po przeprowadzeniu postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
, Termomodernizacja elewacji budynku polozonego przy al. Wojska Polskiego 101
w Szczecinie” na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. 22019 ., poz. 2019).

I Postanowienia ogolne
§1
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie termomodernizacji elewacji oraz remont
ogrodzenia budynku potozonego przy al. Wojska Polskiego 101 w Szczecinie (dziatka nr
3/20, obreb ewidencyjny 1021 Srodmiescie).
2. W ramach termomodernizacji wykonane zostang przede wszystkim nastgpujace prace
remontowe i renowacyjne:
1) w obrebie piwnic:
a) wykonanie hydroizolacji §cian zewnetrznych,
b) wykonanie termomodernizacji §cian zewngtrznych do poziomu przemarzania gruntu,
c) wymiana stolarki okiennej,
d) rozbiorka ptyty stropowej i $cian zsypu,
e) iniekcja $cian fundamentowych,
2) w obrebie parteru:
a) wykonanie termomodernizacji $cian zewngtrznych,
b) demontaz opasek okiennych prefabrykowanych i montaz nowych,
C) wymiana (zamawiajgcy nie wyraza zgody na renowacj¢, o ktorej mowa
w dokumentacji projektowej) stolarki drzwiowej (drzwi zewngtrzne),
d) wymiana warstwy wykonczeniowej schodow zewnetrznych,
e) wymiana daszkow i porgczy przy wejsciach do budynku,
f) przetozenie istniejgcych rur spustowych,
g) remont schodéw zewngtrznych z wymiang balustrady,



h) wymiana krat okiennych,
3) w obrgbie I pigtra:
a) wykonanie termomodernizacji $cian zewngtrznych,
b) wymiana opraw o$wietlenia zewngtrznego z remontem instalacji elektrycznych,
C) przetozenie istniejgcych rur spustowych,
4) w obrebie poddasza i dachu:
a) wykonanie termomodernizacji stropu nad poddaszem,
b) wymiana pokrycia dachu z obrobkami blacharskimi,
€) wymiana wlazu dachowego,
d) remont kominow,
5) w obrebie elewacji i balkonow:
a) usuniecie powlok tynkarskich,
b) remont sztukaterii,
c) remont posadzek balkonowych,
d) wymiana balustrad,
. W ramach remontu ogrodzenia wykonane zostang przede wszystkim nastepujace prace:
1) demontaz bramy, furtki i przgset ogrodzenia,
2) remont podwaliny i stupkoéw ogrodzenia,
3) montaz nowej bramy, furtki i przeset ogrodzenia,
4) montaz szlabanu i wykonanie przytacza do jego zasilania.
CPV: 45.0000000-7, 45453000-7, 45310000-3, 45100000-8, 45110000-1, 45111220-6,
45210000-2, 45262500-6, 45262000-4, 45442100-8, 45410000-4, 45113000-2, 45400000-1,
45455300-7, 45262600-7, 45262600-7, 45421160-3, 28500000-7.
Szczegodtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja techniczna, tj.:
1) projekt architektoniczny wraz z BIOZ,
2) projekt budowlany w branzy elektrycznej,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz
4) przedmiary.
Przedmiot umowy obejmuje ponadto wszelkie inne czynnosci niz wynikajace bezposrednio
z dokumentow wyszczegolnionych w ust. 5, ktore z technicznego punktu widzenia sa
1 okazg si¢ niezbedne do prawidlowego zrealizowania przedsigwzigcia opisanego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
. Przedmiot umowy zostanie wykonany w catosci z materiatbw dostarczonych przez
Wykonawce, spetniajagcych wymagania jakoSciowe i techniczne opisane w dokumentacji
projektowej, przywotanej w ust. 5.

§2
. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 5 umowy, nie wnosi do nich uwag
1 uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

2) posiada niezbgdne uprawnienia, kwalifikacje i zasoby do pelnej realizacji przedmiotu
niniejszej umowy,

3) materialy i sprzet, uzyte do realizacji przedmiotu umowy sa wolne od obcigzen i praw na
rzecz osob trzecich,

4) prace w zakresie montazu izolacji, hydroizolacji, roboty termomodernizacyjne, roboty
tynkarskie i malarskie b¢da wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 pracg;

5) w przypadku korzystania przy realizacji przedmiotu umowy z zasobow podmiotow
trzecich, takich jak: wyksztalcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie, podmioty
te bedg uczestniczy¢é przy realizacji zamowienia w zakresie, w jakim zdeklarowaty
udostepnienie swoich zasobow.

. Wykonawca potwierdza, ze oswiadczenia i dokumenty ztozone w celu wykazania spetnienia
warunkow udzialu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia z postgpowania o udzielenie
niniejszego zamowienia sg aktualne na dzien zawarcia umowy.



§3
Zamawiajacego reprezentowac beda:
— w zakresie spraw technicznych: Anna Urbanska, tel.: 91 421 63 48,
— w sprawach organizacyjnych: Anna Dembowska, tel.: 669 981 143,
Przedstawiciele Zamawiajacego dziata¢ beda w granicach umocowania nadanych przez
Zamawiajacego.

Wykonawce reprezentowac bedzie:

Funkcje kierownika budowy petnié¢ bedzie ............coooiiiiiiiiiii
tel. oo , posiadajacy uprawnienia budowlane nr.............. wydane w dniu
Zmiana kierownika budowy zaré6wno w stosunku do treSci zlozonej przez Wykonawce
oferty, a takze w trakcie trwania budowy wymaga kazdorazowo akceptacji Zamawiajacego.
Zmiana taka stanowi zmiang umowy i odby¢ si¢ musi na zasadach okreslonych w §16 ust. 7.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502,
z p6zn. zm.) wszystkie osoby, ktore beda wykonywaé czynnoséci zwigzane z montazem
izolacji, hydroizolacji, termomodernizacja, tynkowaniem oraz malowaniem.
Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 4, powinno trwaé¢ przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca kazdorazowo, na wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych od dnia przekazania wezwania (w formie pisemnej lub elektronicznej), jest
zobowigzany przedstawi¢ oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu
0s0b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, na
podstawie umowy o prace. O$wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
a) okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
b) dat¢ ztozenia oswiadczenia,
C) potwierdzenie, iz wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu czynno$ci, wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion
I nazwisk, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia woli w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega Sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 4 sg
osobami wskazanymi w oswiadczeniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktorych mowa
w ust. 4 lub nieprzedstawienia o§wiadczenia potwierdzajacego ich zatrudnienie, o ktorym
mowa w ust. 5, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna okreslona w § 14 ust. 2 pkt 11
umowy.
§5
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy oraz projekt kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez
Zamawiajgcego, w terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu zmian umowy, pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
lub projektu jej zmiany.



Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

Jesli Zamawiajagcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub

zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit

zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych

umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia ich zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

warto$ci  niniejszej umowy W Sprawie zamoOwienia publicznego oraz umoéw

o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajagcego w SWZ, jako

niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 i 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 6 pkt 5 niniejszego paragrafu (7 dni), Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawceg 1 wezwie do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia

0 zaptat¢ kary umowne;j.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi w szczego6lno$ci zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czeScig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia, ktora nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie ryczattowe);

3) termin wykonania rob6t objetych umowa wraz z harmonogramem, ktory musi by¢
zgodny z harmonogramem rzeczowo — finansowym Wykonawcy, uwzgledniajagcym
terminy wykonania robot przez podwykonawcow oraz kwoty ptatnosci przystugujace
Z tego tytutu;

4) termin odbioru robot, ktory musi by¢ krotszy lub musi przypadaé na ten sam dzien, co
termin odbioru robdt wskazany w umowie z Wykonawca;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dhuzszy niz 7 dni od
dnia dorgczenia faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;
termin ten powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony
Podwykonawcy);

6) obowigzek przedstawienia, na kazde zZgdanie Zamawiajgcego, oswiadczenia
0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych czynnosci wskazane
w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) niezgodnych z trescia niniejszej umowy, w tym dotyczacych terminu zaplaty dhuzszego
niz 7 dni,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
0 podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od
zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego
lub Podwykonawcy od Wykonawcy,



11.

12.

13.

14.

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie potrgcenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy 0 podwykonawstwo.

Umowa pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé zapisy

okreslone w ust. 6 niniejszego paragrafu, natomiast nie moze zawiera¢ zapisow okreslonych

w ust. 7. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

. Wykonawca zobowigzany jest, na zadanie Zamawiajgcego, udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego z Podwykonawcow, tak jakby
byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy
1 rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego — W formie pisemnej — o kazdej
zmianie Podwykonawcy.

Zamawiajacy nie zezwala na wykonywanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktorych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyze;j.

Il Prawa i obowiazki Stron umowy
§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot;

2) przekazanie Wykonawcy w dniu przekazania terenu robot budowlanych dokumentacji

technicznej wymienionej w § 1 ust. 5 oraz dziennika budowy;

3) wskazanie i udostepnienic Wykonawcy miejsca poboru energii i wody oraz miejsca

zrzutu wody i §ciekOw sanitarnych na terenie robot;

4) niezwtoczne przystapienie do odbioru robot zgtoszonych przez Wykonawce;

5) zaptata wynagrodzenia za wykonane prace.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) protokolarne przejecie od zamawiajacego terenu robot budowlanych;

2) realizowanie przedmiotu zaméwienia z nalezytg starannoscig, poprzez odpowiednio
wykwalifikowang zaloge, posiadajaca niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie
w zakresie powierzonych jej robot;

3) wykonywanie prac zgodnie z dokumentacjg techniczng, postanowieniami umowy,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, normami oraz wiedzg
techniczng, zasadami sztuki budowlanej i1 wymogami powstalymi na skutek
poczynionych uzgodnien;

4) stosowanie wyltacznie wyrobow 1 materiatow posiadajacych aktualne dokumenty
dopuszczajace do uzywania w budownictwie, zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami, w tym spetniajacych wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 .
0 Wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215, 471);

5) uzgadnianie z zamawiajacym rodzajow materialow przed ich zastosowaniem
1 montazem;

6) przeprowadzanie na wilasny koszt wszelkich, wymaganych przepisami badan,
sprawdzen, pomiaréw, a takze sporzadzanie wymaganych przepisami protokotow,
inwentaryzacji itp. oraz przekazanie ich zamawiajacemu (protokoty badan, sprawdzen i
pomiaro6w muszg by¢ zakonczone wynikiem pozytywnym);



7) wykonanie, w celu zrealizowania i oddania przedmiotu umowy, wszelkich innych robot
podstawowych, pomocniczych i towarzyszacych;

8) zglaszanie zamawiajgcemu robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
umozliwienie ich odbioru;

9) oznaczenie, zgodnie =z obowigzujagcymi przepisami, terenu robdt budowlach
(odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, wygrodzenie
miejsca realizacji robot oraz stref niebezpiecznych);

10) zorganizowanie zaplecza robdt i zaplecza socjalnego dla wiasnych potrzeb — zgodnie
Z obowigzujagcymi przepisami i dokonanymi w tym zakresie uzgodnieniami;

11) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej (prowadzenie
robot budowlanych musi odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz.),

12) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, w szczegolnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

13) zabezpieczenie mienia zamawiajgcego znajdujacego si¢ w pomieszczeniach i na terenie,
gdzie prowadzone sg roboty (wykonawca odpowiadat bedzie za jego ewentualng utrate,
zniszczenie lub uszkodzenie);

14) prowadzenie na biezaco i przechowywanie nastgpujacych dokumentéw w formie
zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:

a) dziennika budowy,
b) protokotow odbioru robot,
C) zgloszenia zamawiajacemu odbioru robot,

15) usuwanie na biezaco, na koszt wilasny, z terenu robot wszelkich odpadéw, $mieci
1 innych zbednych materialow oraz urzadzen;

16) codzienne porzadkowanie obiektu po zakonczeniu robot do stopnia umozliwiajacego
normalne jego funkcjonowanie; kazdy udokumentowany przypadek pozostawienia
nieuporzadkowanego terenu robot skutkowat bedzie naliczeniem kary umownej;

17) usunigcie po zakonczeniu robot, na wilasny koszt, poza teren robot budowlanych
wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienia catego terenu
robot w stanie uporzadkowanym 1 odtworzenie ewentualnych uszkodzen;

18) sukcesywne, w trakcie realizacji robot, wywozenie i utylizacja wszelkich pozostatosci
budowlanych;

19) przestrzeganie obowiazujacych przepisow dotyczacych gospodarki odpadami,
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego; wszelkie materiaty pochodzace
z prowadzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy robot, wymagajace wywozu,
np. robot rozbidrkowych ziemnych stanowig wtasno$¢ wykonawcy, bedacego wytworca
odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U.
z 2021 r., poz. 779); wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania wszelkich odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli
jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych badz nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadow do unieszkodliwienia; wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ zamawiajagcemu sposob zagospodarowania tych odpadow, jako
warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy;

20) zwrocenie zamawiajagcemu oraz przetransportowanie do wskazanego miejsca
zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej — po stwierdzeniu mozliwos$ci ponownego
jej wykorzystania, potwierdzonej notatka z ogledzin;

21) uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych, ktore odbywac sie beda w dni robocze,
poprzez oddelegowanie kierownika budowy oraz o0soby upowaznionej do
reprezentowania wykonawcy;

22) prowadzenie na biezagco pisemnej listy zawierajacej aktualny wykaz 0s6b
przewidzianych do wykonania robét po jego stronie — lista ta w kazdym czasie bedzie
dostgpna u kierownika budowy i udostgpniana na kazde zadanie przedstawiciela
Zamawiajacego;
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23) dostarczenie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej (1 egzemplarz)
I elektronicznej na pendrive (1 egzemplarz) najpozniej do dnia przystapienia do
podpisania protokotu koncowego odbioru robot, zawierajacej ponumerowane, opisane,
posegregowane i spigte W skoroszyty niezbedne dokumenty.

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ co najmniej nw. elementy:

e deklaracje zgodnos$ci lub inne dokumenty dopuszczajace wyrob do obrotu na terenie
RP,

e protokoly badan i sprawdzen,

e protokdél z przeszkolenia pracownika uzytkownika w zakresie eksploatacji
wbudowanych urzadzen i systemow (o ile zachodzi taka potrzeba),

e os$wiadczenie kierownika budowy,

e dziennik budowy,

¢ inne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowigzkow wynikajacych z niniejszej

umowy na rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

III Termin realizacji robot
§7

Przedmiot umowy zrealizowany zostanie w terminie do 140 dni, od dnia przekazania terenu
budowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi niezwlocznie po podpisaniu niniejszej umowy.
Wykonanie robot budowlanych zostanie potwierdzone koncowym protokotem odbioru
podpisanym przez Strony umowy potwierdzajacym, ze prace zostaly wykonane bez
jakichkolwiek wad lub usterek.

IV Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnos$ci
§8

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczaltowe
w kwocie brutto (tj. wraz z podatkiem VAT wg obowigzujacej stawki) ...................... zt
(stownie ztotych: ............ 97100 ), zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy, w tym:

1) termomodernizacja eleWac]i: ..........ccoevuiiiiiti e, zt brutto,

2) TEMONE OGrOUZENIA: .o\ttt ettt eie e zt brutto.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy,

Zaptata wynagrodzenia nastgpi .............. (Jednorazowo, po podpisaniu koncowego
protokotu odbioru bez zastrzezen lub w ...... transzach, po podpisaniu protokotow odbiorow
cze$ciowych — zapis umowy uzupefrniony zostanie w oparciu o informacje zawarte w ofercie
Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza)

W przypadku ptatnosci czesciowych kazda transza wyptacona zostanie po zakonczeniu etapu
pozwalajacego pozytywnie zweryfikowaé jego wykonanie, za$ jej wysoko$¢ oraz wskazanie
etapu prac, po ktorym ptatno$¢ nastapi ustalona zostanie (w formie podpisanego przez Strony
porozumienia) z chwilg przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury/lub faktur (W przypadku platnosci
czesciowych) VAT, bedzie podpisany przez Strony koncowy protokét odbioru robot
budowlanych, potwierdzajacy wykonanie prac bez zastrzezen. Protokoét odbioru robot bedzie
integralnym zatacznikiem do faktury.

Wynagrodzenie bgdzie ptatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
na fakturze w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury do
siedziby Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalajg, iz za dzien zaptaty wynagrodzenia uznajg dzien uznania rachunku
Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym koszt robot, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
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w czasie zawarcia umowy, koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania
obiektu zgodnie z przeznaczeniem i przepisami.

W przypadku wykonania rob6t za pomocg Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow,
dodatkowym, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, beda przedsta-
wione Zamawiajacemu, jako zatgczniki do faktury VAT:

1) protokoly odbioru robdt, w ktérym beda wyszczegolnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego;

3) w przypadku kazdej faktury potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewow
bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcéw. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oswiadczen Podwykonawcow
1 dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce
lub dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub Podwykonawcéw, wylacznie za zgoda Zamawiajacego;

Potwierdzenie oraz o$wiadczenia okreSlone powyzej nie s3 wymagane w przypadku

zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawcg i catkowitego jego rozliczenia.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag ustala si¢ na 7 dni od
daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ustgpie poprzedzajacym, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

V Ujawnienie i usuwanie wad w czasie realizacji robét
§9
W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajacy ma prawo zadania ich usuni¢cia we
wskazanym terminie, na koszt Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie wusunie konkretnej wady w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego, t0 ma on prawo poleci¢ usunigcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy.
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Koszt, o ktorym mowa W ust. 2 lub ich odpowiednig cz¢$¢ Zamawiajacy ma prawo pokry¢
w calosci lub w czgéci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

VI Odbiory robot
§10

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbiorow robot.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czgsciowe (umozliwiajace zaptate czeSci wynagrodzenia, po zakonczeniu danego
etapu, zgodnic z postanowieniami § 8 ust. 3 umowy, jedynie w przypadku ptatnosci
czesciowych),

3) odbior koncowy.

Odbioru robot zanikajacych ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbiory czgéciowe przeprowadzone zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego, na

wniosek Wykonawcy, w obecnos$ci przedstawicieli Zamawiajacego 1 potwierdzone zostang

stosowng notatka badz protokotem.

Odbioér koncowy nastapi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na

przedmiot umowy oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo

budowlane, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po ich potwierdzeniu przez

Zamawiajacego (potwierdzenie takie nastgpi po usunig¢ciu ewentualnych wad stwierdzonych

przez Zamawiajacego).

Odbiér koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy.

VII Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§11
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi za wady fizyczne. Okres rekojmi za wady
fizyczne rowny okresowi gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego
odbioru robot 1 przekazania do eksploatacji 1 uptywa w dniu wygasnigcia gwarancji.
Re¢kojmia, o ktorej mowa powyzej, bedzie niezalezna od gwarancji wszystkich innych
gwarantow, w szczegolnosci dostawcow i producentdéw materiatdow i wyrobow niezbednych
do wykonania niniejszej umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 60 miesi¢cy, liczagc od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru robét bez zastrzezen.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
I wyrobach oraz w wadliwym wykonaniu prac, a takze szkoéd powstaltych w zwiazku
z wystgpieniem wady.
Termin gwarancji ulega kazdorazowo wydtuzeniu o czas usunig¢cia wady, o ktorym mowa
w§o9.
V111 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§12
Wykonawca wniost Zamawiajacemu, przed podpisaniem niniejszej umowy, zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie tj.
w wysokosci: ............... zt (stownie zlotych: ...... ... ), do
momentu podpisania niniejszej umowy.
Zabezpieczenie zostato WNIESIONE W fOImMIC ..........ooviniiiiiiii i
W przypadku zmiany zabezpieczenia na forme pieniagdza nalezy wnie$¢ je na rachunek
Zamawiajacego 37 1020 4795 0000 9402 0259 3028.
Whiesienie zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach
I terminach:
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1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

2) 30 % wartos$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 15 dni po
upltywie okresu re¢kojmi za wady;

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, z tresci tych

dokumentoéw musi jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptaty do wysokosci  okreslonej
w gwarancji/porgczeniu kwoty, nicodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie
Zamawiajacego, zawierajace oswiadczenie, ze zaistnialy okoliczno$ci zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/por¢czenia.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu.
W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego
terminu w taki sposob, ze okres obowigzywania gwarancji/porgczenia nie bedzie obejmowat
nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpozniej
do dnia podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/por¢czenia albo nowej
gwarancji/porgczenia obejmujacych ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji
przedmiotu umowy.

XI Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy
§13

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizac-
ja niniejszej umowy, w szczegdlnosci za:
1) utrat¢ dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ os6b oraz za wybrane metody

dziatan i bezpieczenstwo na terenie robot;
2) utratg, zniszczenie lub uszkodzenie mienia Zamawiajacego;
3) wszelkie inne szkody osobowe i majatkowe wyrzadzone w trakcie i w zwigzku z realizac-

Jja niniejszej umowy;
Od daty protokolarnego przejecia terenu robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie. W okresie usuwania przez
Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia §wiadectwa usunigcia wad,
zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmuja uszkodzenia ciata, $mieré, szkodg
w mieniu stanowigcym wilasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktorych nie obejmuje
ryzyko Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia na wlasny koszt wszelkich szkod
wyrzadzonych osobom trzecim oraz Zamawiajagcemu spowodowanych przez Wykonawce
oraz osoby dzialajace na jego zlecenie i powstatych w trakcie realizacji zamowienia

X Kary umowne
§ 14
Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania, na nizej opisanych zasadach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) 500,00 zt. (stownie: pigcset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy;

2) 500,00 zt. (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad
I usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie r¢kojmi za kazdy dzien
opoOznienia, liczone od dnia w ktorym mingl termin wyznaczony przez Zamawiajacego
na usuniecie wad lub usterek;

3) 3 % kwoty tacznego wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 8 ust. 1, za
odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajacego lub Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

10
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4) 250,00 zt. (stownie dwiescie piecdziesigt ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki
w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej, 0 ktorej mowa w § 6 ust. 2 pkt 23)
niniejszej umowy;

5) 0,5 % lacznego wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
zdarzenie wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug),
ktéry nie zostal zgloszony Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 12
niniejszej umowy.

6) 0,5 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

7) 1% *tacznego wynagrodzenia ryczaltowego, okre$lonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom,

8) 0,1 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

9) 0,5 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;

10) 1.000,00 zt. (stownie zlotych: jeden tysigc) za kazdy przypadek udokumentowanego
pozostawienia terenu robot bez wymaganego uporzadkowania, o ktorym mowa w § 6
ust. 2 pkt 16),

11) 2.500,00 zt. (stownie ztotych: dwa tysigce piecset ztotych 00/100), w przypadku braku
zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawce, przy realizacji zamowienia, 0séb
na umowe o pracg, w sytuacji, gdy wykonuja one czynnosci wskazane w § 4 ust. 4
niniejszej umowy lub w przypadku nie przedstawienia, na wezwanie Zamawiajacego,
oswiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie tych oséb, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 5
umowy, za kazda niezatrudniona osobe lub kazdy przypadek nie przedstawienia
powyzszego oswiadczenia.

12) 0,1% tacznego wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku
dokonania zmiany kierownika budowy z naruszeniem postanowien § 4 ust. 3 niniejszej
umowy, za kazda zmiang.

13) 1 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy
za naruszenie postanowien § 2 ust. 1 pkt 5),

14) 200,00 zt. (stownie: dwiescie ztotych) za naruszenie obowigzku okreslonego w § 6 ust.
2 pkt 20) za kazde okno lub drzwi.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajacemu

przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

Roszczenia o zaplate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) zapierwszy rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu,

2) zakazdy nastgpny rozpoczety dzien opdznienia — w tym dniu.

W przypadku nieusunie¢cia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego

w protokole koncowym odbioru robot lub w okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza

zgode na usuni¢cie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przyslugujacego mu

wynagrodzenia, badZ innych przyshugujacych mu naleznosci.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie

objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca bedzie ponosit

odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 Kodeksu
cywilnego.

Kary umowne sg od siebie niezalezne i podlegajg kumulacji.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych wynosi 20% lacznego wynagrodzenia ryczattowego,

okreslonego w § 8 ust. 1.
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XI Rozwigzanie umowy, odstapienie od umowy
§15
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego w nastgpujacych przypadkach:

1) Woykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robodt, a zwloka przekracza 7
dni liczonych od daty protokolarnego przejecia terenu robdt albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie;

2) Wykonawca opoznia si¢ lub pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegdlnych prac
opisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w sposob zagrazajacy termino-
wemu wykonaniu przedmiotu umowy;

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn, zaprzestal realizacji robot i przerwa trwa
dhuzej niz 7 dni;

4) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa
w § 8 ust. 9 — 13 niniejszej umowy;

5) Woykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamdéwienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zaméOwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu
W postepowaniu — jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania 0 udzielenie zamowienia.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

4. Rozwigzanie umowy jak roéwniez odstapienie od umowy, powinno nastapic w formie
pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku rozwigzania umowy lub odstapienia od umowy, Wykonawceg i Zamawiajacego
obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 10 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o rozwigzanie umowy lub odstgpienia
od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol
inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstgpienia
od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, o ile
odstgpienie od umowy lub rozwigzania umowy przez Zamawiajacego nastgpito z powodu
okolicznosci za ktore Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty
poniesie Zamawiajacy,

3) Wykonawca zgtosi, do dokonania przez Zamawiajacego, odbiorow robot przerywanych
oraz robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni
roboczych od zgloszenia;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

X1l Zmiana umowy
§16
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy
Pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajagcych na zmianie:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy;
2) wynagrodzenia umownego wykonawcy;
3) sposobu spehienia §wiadczenia;
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4) zakresu przedmiotu umowy;

5) innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej niezaleznej od wykonawcy
skutkujacej niemozliwoscig wykonania lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie
Z jej postanowieniami;

6) zmian spowodowanych przez sit¢ wyzszg, a zwlaszcza tych dotyczacych terminu
realizacji. Za site wyzszg bedzie si¢ uwazac¢ okoliczno$ci o charakterze wyjatkowym,
ktorych strony w trakcie zawierania umowy nie byly w stanie przewidzie¢, ani im

zapobiec;

7) osoby pehnigcej funkcje kierownika budowy, o ktorej mowa w § 4 ust 2 niniejszej
umowy.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujgcych
przypadkach;

1) wystapi koniecznos¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub robdt zamiennych, ktore
beda miaty wptywa na przedhuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) wystapi potrzeba wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

3) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym klgski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych, warunki pogodowe uniemozliwiajace, ze wzgledow
technologicznych prowadzenia robét, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty
zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika
budowy, ktory potwierdzi inspektor nadzoru;

4) wystgpi okoliczno$é lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczego6lnosci wstrzymania
robot przez Zamawiajacego, koniecznos$¢ usunig¢cia bledow lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawceg;

4. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w zwiazku ze zmiang sposobu lub zakresu
przeprowadzenia robot, lub wprowadzeniem robot zamiennych. Wykonawca wykona
wyceng robot  wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robdt oraz robot
zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtows, przy zastosowaniu
nastepujacych nosnikow cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku
np. Secenbud, Orgbud, Wacetob lub KNR aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu
(wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego);

5. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia (w tym zmiany
technologiczne), moze w szczegdlnosci nastapi¢ jezeli zajdzie koniecznos$¢ zrealizowania
przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych niz wskazane w dokumentacji:

1) w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3) z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepno$¢ materialow lub technologii (np.
zaprzestanie produkcji).

Zmiany wskazane w pkt 1) - 3) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym

oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a ZamawiajaCy moze ponies¢ ryzyko
zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie rownej zwigkszonym

z tego powodu kosztom. Kazda z tych zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem

wynagrodzenia.

6. Zmiana polegajaca na zmianie zakresu $wiadczenia moze w szczegOlnosci nastapic
w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac zajdzie konieczno$¢ wykonania roboét
dodatkowych, ktore nie zostaty uwzglednione w dokumentacji projektowej.

7. Zmiana kierownika budowy nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotagczy dokumenty potwierdzajace, ze
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10.

11.

proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia. Osoba proponowana na to
stanowisko musi spetnia¢ wymagania opisane w SWZ.

Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 2 pkt 1 - 7 niniejszego paragrafu nastgpi aneksem
do niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokotu konieczno$ci sporzadzonego
przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wykonawca wystagpi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji
Z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych
w ustawie Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. Wykonawca
obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

Zmiany do umowy moze inicjowaé¢ zarOwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej strony, opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig rodzaj zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

XI11 Postanowienia koncowe

§17
W  sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie
postanowienia Kodeksu cywilnego, inne przepisy dotyczace robot budowlanych oraz
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych.
Spory, jakie mogg powsta¢ w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, Strony poddadza
rozstrzygnigciu wlasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Szczecinie.
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1
ust. 5 umowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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