Zalacznik Nr 7 do SWZ

wzor
UMOWA NF ..covvvvinennnnnn. 2022
NiOL/CRU/B/....cccuvuuanene 12022
zawartaw dniu ................. 2021 r. w Szczecinie pomiedzy:

Nieruchomosci i Oplaty Lokalne sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-504) przy
ul. Czestawa 9, NIP: 8513158029, REGON: 321139821, wpisang do Rejestru Przedsi¢biorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000399949, kap. zaktadowy: 83.743.000,00 PLN,

reprezentowang przez:

........................... zsiedzibg W ... przy ule

zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego po przeprowadzeniu postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji
pn.. ,Termomodernizacja budynku polozonego przy al. Wojska Polskiego 72
w Szczecinie” na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z2021r., poz. 1129 ze zm.).

I Postanowienia ogolne
§1

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie termomodernizacji budynku potozonego
w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 72 — dz. Nr 8/7, obrgb 1024 (obiekt objety jest
ochrong konserwatorska — posiada wpis do Wojewodzkiego Rejestru Zabytkéw o numerze
A-844 prowadzonego przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Szczecinie, na
podstawie decyzji z dnia 30 czerwca 1998 r.).

2. Prace budowlane realizowane bgda na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe nr
1066/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. (zmieniajacej decyzj¢ o pozwolenie na budowe nr 93/18 z
dnia 16 stycznia 2018 r.) zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na
budowe obejmujacg termomodernizacje 1 remont elewacji budynku przy al. Wojska
Polskiego 72.

3. Przedmiot zamowienia obejmuje przede wszystkim:

a) wykonanie izolacji przeciwwodnej wraz z ociepleniem i iniekcjg Scian fundamentowych,

b) wymiane poszycia dachowego z blachy miedzianej, ocieplenie potaci dachowych wraz
z ociepleniem $cian kolankowych od strony wewnetrznej,

€) wymiang stolarki okiennej,

d) kompleksowy remont elewacji budynku.

4. CPV: 45.0000000-7, 45110000-1, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4,
45442000-7, 45260000-7, 45261000-4, 45262120-8, 45262110-5, 45420000-7, 45421000-4.



Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostal szczegotowo OKreslony

w dokumentacji technicznej, opracowanej w lipcu 2021 r. przez mgr inz. Pawla

Wachnickiego, upr. Proj. 25/ZPOIA/2006 obejmujacej:

a) projekt budowlano-wykonawczy, stanowiacy Zatacznik Nr 8 (a-z) do SWZ,

b) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot, stanowigcy Zatacznik Nr 9 (a-i) do
SWz,

) przedmiar robot, stanowigcy Zatgcznik Nr 10 do SWZ.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto wszelkie inne czynnosci niz wynikajace bezposrednio

z dokumentow wyszczegdlnionych w ust. 5, ktore z technicznego punktu widzenia sg

i okazg si¢ niezbedne do prawidlowego zrealizowania przedsigwzigcia opisanego w ustepach

poprzedzajacych niniejszego paragrafu.

Przedmiot umowy =zostanie wykonany w calo$ci z materiatdow dostarczonych przez

Wykonawce, spetniajgcych wymagania jako$ciowe i techniczne opisane w dokumentacji

projektowej, przywotanej w ust. 5.

§2

. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 5 umowy, nie wnosi do nich uwag
i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

2) posiada niezbedne uprawnienia, kwalifikacje i zasoby do pelnej realizacji przedmiotu
niniejszej umowy,

3) materialy i sprzet, uzyte do realizacji przedmiotu umowy sg wolne od obcigzen i praw na
rzecz osob trzecich,

4) roboty brukarskie oraz sanitarne bedg wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracg;

5) w przypadku korzystania przy realizacji przedmiotu umowy z zasobow podmiotow
trzecich, takich jak: wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie, podmioty
te bedg uczestniczy¢é przy realizacji zamowienia w zakresie, w jakim zdeklarowaty
udostepnienie swoich zasobow.

. Wykonawca potwierdza, ze oswiadczenia i dokumenty ztozone w celu wykazania spetnienia

warunkow udziatlu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia z postgpowania o udzielenie

niniejszego zamowienia sg aktualne na dzien zawarcia umowy.

§3
Zamawiajacego reprezentowac beda:
— w sprawach technicznych: lwona Naus-Dmochowska, tel.: 91 421 63 48,
Tomasz Gorniak, tel.: 603 635 255,
— w sprawach organizacyjnych: Eulalia Mazur, tel.: 609 312 664,
Przedstawiciele Zamawiajgcego dziataé beda w granicach umocowania nadanych przez
Zamawiajacego.

Wykonawce reprezentowac bedzie:

Funkcje kierownika budowy oraz osoby kierujgcej pracami konserwatorskimi lub
samodzielnie je wykonujacej petni¢ beda:

Q) e s posiadajacy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
] SRR wydane W dniu ....ccoeevieeieniieines oraz spelniajacy

wymagania, o ktorych mowa w art. 37c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U 2018 poz. 2067 ze zm.);

D) e —————— do kierowania pracami konserwatorskimi lub
samodzielnie je wykonujacy, spetniajgcy wymagania, o ktorych mowa w art. 37a ust.1
12 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami;



Zmiana kierownika budowy oraz osoby kierujacej pracami konserwatorskimi, zaréwno
w stosunku do tresci ztozonej przez Wykonawce oferty, a takze w trakcie trwania budowy
wymaga kazdorazowo akceptacji Zamawiajacego.
Zmiana taka stanowi zmiang umowy i odby¢ si¢ musi na zasadach okreslonych w §16 ust. 7.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajagcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502,
z p6zn. zm.) wszystkie 0soby, ktore beda wykonywaé czynnosci w zakresie:
a) roboty dekarskie,
b) roboty elewacyjne,
c) roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej.
Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 4, powinno trwa¢ przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca kazdorazowo, na wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych od dnia przekazania wezwania (w formie pisemnej lub elektronicznej), jest
zobowigzany przedstawi¢ o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu
0sob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, na
podstawie umowy o0 pracg. Oswiadczenie powinno zawieraé w szczegdlnosci:
a) okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
b) date ztozenia oswiadczenia,
C) potwierdzenie, iz wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu czynnosci, wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion
I nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia woli w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega Sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 4 sg
osobami wskazanymi w oswiadczeniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktorych mowa
w ust. 4 lub nieprzedstawienia o$§wiadczenia potwierdzajacego ich zatrudnienie, o ktorym
mowa w ust. 7, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna okreslona w § 14 ust. 2 pkt 11
umowy.
§5
Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu projekt umowy oraz projekt kazdej zmiany umowy 0 podwykonawstwo,
Ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez
Zamawiajgcego, w terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu zmian umowy, pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
lub projektu jej zmiany.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub
zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia, z wytaczeniem umoéow 0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
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wartosci  niniejszej umowy W Sprawie zamowienia publicznego oraz umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w SWZ, jako

niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 i 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 6 pkt 5 niniejszego paragrafu (7 dni), Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawceg 1 wezwie do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia

0 zaptate kary umowne;j.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi w szczego6lno$ci zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czeScig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia, ktéra nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenic musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie ryczattowe);

3) termin wykonania robot objetych umowag wraz z harmonogramem, ktory musi by¢
zgodny z harmonogramem rzeczowo — finansowym Wykonawcy, uwzgledniajacym
terminy wykonania robdt przez podwykonawcow oraz kwoty platnosci przystugujace
Z tego tytutu;

4) termin odbioru roboét, ktory musi by¢ krotszy lub musi przypadaé na ten sam dzien, co
termin odbioru rob6t wskazany w umowie z Wykonawca;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od
dnia dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;
termin ten powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wcze$niej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy);

6) obowigzek przedstawienia, na kazde zadanie Zamawiajacego, o$wiadczenia
0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace 0soéb wykonujgcych czynnosci wskazane
w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) niezgodnych z trescia niniejszej umowy, w tym dotyczacych terminu zaptaty dhuzszego
niz 7 dni,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
0 podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od
zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajacego
lub Podwykonawcy od Wykonawcy,

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie potragcenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Umowa pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy

okreslone w ust. 6 niniejszego paragrafu, natomiast nie moze zawiera¢ zapisow okreslonych

w ust. 7. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

. Wykonawca zobowigzany jest, na zadanie Zamawiajacego, udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.



11.

12.

13.

14.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego z Podwykonawcow, tak jakby
byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy
1 rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego — W formie pisemnej — o kazdej
zmianie Podwykonawcy.

Zamawiajgcy nie zezwala na wykonywanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktorych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okre§lonym powyze;j.

Il Prawa i obowiazki Stron umowy
§6

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szCzegolnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot;

2) przekazanie Wykonawcy w dniu przekazania terenu robot budowlanych dokumentacji
technicznej wymienionej w § 1 ust. 6 oraz dziennika budowy;

3) wskazanie i udostgpnieniec Wykonawcy miejsca poboru energii i wody oraz miejsca
zrzutu wody i $§ciekow sanitarnych na terenie robot;

4) niezwloczne przystapienie do odbioru robot zgtoszonych przez Wykonawce;

5) zaptata wynagrodzenia za wykonane prace.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnos$ci:

1) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu robot budowlanych; w ramach
komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

a) sprawdzenia kompletnosci dokumentacji,
b) oceny stanu terenu w m.in. zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu
materialow, miejsc sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy;

2) uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich wylaczen zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie;

3) realizowanie przedmiotu zamoéwienia z nalezyta staranno$cig, poprzez odpowiednio
wykwalifikowang zatoge, posiadajaca niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie
w zakresie powierzonych jej robot;

4) wykonywanie prac zgodnie z dokumentacjg techniczng, postanowieniami umowy,
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 133 ze
zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1065), normami oraz wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej
i wymogami powstatymi na skutek poczynionych uzgodnien;

5) stosowanie wylacznie wyrobow i materiatow posiadajacych aktualne dokumenty
dopuszczajace do uzywania w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, w tym spehniajacych wymagania ustawy z dnia 15 czerwca 2021 r.
0 Wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213);

6) uzgadnianie z zamawiajacym rodzajow materialtdbw przed ich zastosowaniem
I montazem;

7) przeprowadzanie na wilasny koszt wszelkich, wymaganych przepisami badan,
sprawdzen, pomiaréw, a takze sporzadzanie wymaganych przepisami protokotow,
inwentaryzacji itp. oraz przekazanie ich Zamawiajacemu (protokoty badan, sprawdzen i
pomiaré6w muszg by¢ zakonczone wynikiem pozytywnym);

8) wykonanie, w celu zrealizowania i oddania przedmiotu umowy, wszelkich innych robot
podstawowych, pomocniczych i towarzyszacych;



9) zglaszanie Zamawiajgcemu robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
umozliwienie ich odbioru (odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegat
bedzie na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu; odbidr ten bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego post¢pu robot,
odbioru dokonywat bedzie zamawiajacy po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci
w formie pisemnej;

10) oznaczenie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, terenu robot budowlach
(odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét, wygrodzenie
miejsca realizacji roboét oraz stref niebezpiecznych);

11) zorganizowanie zaplecza robodt i zaplecza socjalnego dla wtasnych potrzeb — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i dokonanymi w tym zakresie uzgodnieniami;

12) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej (prowadzenie
rob6t budowlanych musi odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz.),

13) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego Sie na terenie budowy, w szczegolnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

14) zabezpieczenie i ochrona przed uszkodzeniem wykonanych prac do czasu ich odbioru
przez Zamawiajacego;

15) zabezpieczenie mienia Zamawiajacego znajdujgcego si¢ w pomieszczeniach i na
terenie, gdzie prowadzone sa roboty (Wykonawca odpowiadat bedzie za jego
ewentualng utrate, zniszczenie lub uszkodzenie);

16) prowadzenie na biezaco i przechowywanie nastepujacych dokumentow w formie
zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:

a) dziennika budowy,
b) protokotéw odbioru robot,
c) zgloszenia zamawiajacemu odbioru robot,

17) prowadzenia prac w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie podmiotom prowadzacym
dziatalno$¢ na terenie nieruchomosci przy al. Wojska Polskiego 72;

18) usuwanie na biezaco, na koszt wiasny, z terenu robot wszelkich odpadow, $mieci
i innych zbednych materiatow oraz urzadzen;

19) codzienne porzadkowanie obiektu po zakonczeniu robot do stopnia umozliwiajgcego
normalne jego funkcjonowanie; kazdy udokumentowany przypadek pozostawienia
nieuporzadkowanego terenu robot skutkowat bedzie naliczeniem kary umownej;

20) usunigcie po zakonczeniu robot, na wilasny koszt, poza teren robot budowlanych
wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienia catego terenu
robot w stanie uporzadkowanym i odtworzenie ewentualnych uszkodzen;

21) sukcesywne, w trakcie realizacji robot, wywozenie i utylizacja wszelkich pozostatosci
budowlanych;

22) przestrzeganie obowigzujacych przepisow dotyczacych gospodarki odpadami,
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego; wszelkie materiaty pochodzace
z prowadzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy robot, wymagajace wywozu,
np. robot rozbiorkowych ziemnych stanowiag wtasnos¢ wykonawcy, bedacego wytworca
odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2021 r., poz. 779); wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania wszelkich odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli
jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych badZz nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadow do unieszkodliwienia; Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob zagospodarowania tych odpadoéw, jako
warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy;

23) zwrocenie Zamawiajgcemu oraz przetransportowanie do wskazanego miejsca
zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej — po stwierdzeniu przez Zamawiajacego
mozliwo$ci ponownego jej wykorzystania, potwierdzonej notatkg z ogledzin;



24) uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych, ktore odbywac si¢ bedg w dni robocze,
poprzez oddelegowanie kierownika budowy oraz o0soby upowaznionej do
reprezentowania Wykonawcy;

25) prowadzenie na biezgco pisemnej listy zawierajacej aktualny wykaz o0s6b
przewidzianych do wykonania robét po jego stronie — lista ta w kazdym czasie bedzie
dostepna u kierownika budowy i udost¢pniana na kazde zadanie przedstawiciela
Zamawiajacego;

26) aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowigcego zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy, kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego I W terminie przez niego
wyznaczonym;

27) dostarczenie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej (1 egzemplarz)
I elektronicznej na pendrive (1 egzemplarz) najpozniej do dnia przystapienia do
podpisania protokotu koncowego odbioru robot, zawierajacej ponumerowane, opisane,
posegregowane i spigte W skoroszyty niezbedne dokumenty;
dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ co najmniej nw. elementy:

a) deklaracje zgodno$ci, aprobaty, deklaracje jakosci i/lub inne dokumenty
dopuszczajgce wyrdb do obrotu na terenie RP,

b) protokoty badan i sprawdzen,

c) protokdt z przeszkolenia pracownika uzytkownika w zakresie eksploatacji
wbudowanych urzadzen i systemow (o ile zachodzi taka potrzeba),

d) instrukcje obstugi eksploatacji instalacji i urzadzen (o ile zachodzi taka potrzeba),

e) wszelkie inne dokumenty wymagane prawem budowlanym,

f) oswiadczenie kierownika budowy,

g) dziennik budowy,

h) dziennik prac konserwatorskich,

i) dokumentacje fotograficzng przedstawiajaca przebieg wykonanych prac ze
szczegdlnym uwzglednieniem stanu elewacji przed rozpoczeciem —prac
konserwatorskich oraz po ich zakonczeniu.

Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowigzkow wynikajacych z niniejszej

umowy na rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

1l Termin realizacji robot

§7
. Przedmiot umowy zrealizowany zostanie w terminie do 320 dni, od dnia przekazania terenu
budowy.
. Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w ciggu 7 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy.
. Zamawiajacy przystapi do odbioru robot w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu robdt i1 sporzadza protokoél odbioru
koncowego.
. Jezeli w trakcie odbioru robot zostang stwierdzone wady lub usterki, to fakt ten zostanie
odnotowany w protokole odbioru koncowego ze wskazaniem rodzaju wad lub usterek
i zostanie Wykonawcy wskazany termin na usunigcie wad lub usterek.
. W przypadku usuni¢cia wad lub usterek w terminie 7 dni roboczych od daty sporzadzenia
protokotu koncowego za termin odbioru uwaza si¢ dzien przystapienia do odbioru.
. W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w terminie 7 dni roboczych, za ostateczny termin
wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ termin zakonczenia usuwania wad lub usterek,
a Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych, okreslonych w § 14 ust.
2 pkt. 2.
. Wykonanie cato$ci robot budowlanych, sktadajacych sie na przedmiot umowy, zostanie
potwierdzone koncowym protokotem odbioru podpisanym przez Strony umowy
potwierdzajacym, ze prace zostaly wykonane bez jakichkolwiek wad lub usterek.



no

IV Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnosci

§8
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczaltowe
w kwocie brutto (tj. wraz z podatkiem VAT wg obowiazujacej stawki) ...................... zt
(stownie ziotych: ............ 97100 ), zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy, w tym:

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy,

Zaptata wynagrodzenia nastagpi W 4 transzach, po podpisaniu protokotow odbioréw
czg$ciowych.

Kazda transza wyplacona zostanie po zakonczeniu etapu pozwalajagcego pozytywnie
zweryfikowa¢ jego wykonanie, za$ jej wysokos$¢ oraz wskazanie etapu prac, po ktorym
ptatno$¢ nastgpi ustalona zostanie (w formie podpisanego przez Strony porozumienia)
z chwila przedlozenia Zamawiajagcemu harmonogramu  rzeczowo-finansowego,
z zastrzezeniem iz tgczna wysokos$¢ transz wyptaconych w roku 2022 nie moze przekroczy¢
50% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktur bedg podpisane przez Strony protokoty
odbioru robdt budowlanych, potwierdzajace wykonanie prac bez zastrzezen. Kazdorazowo
protokot odbioru robot bedzie integralnym zatgcznikiem do faktury.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
na fakturze w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury do
siedziby Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalaja, iz za dzien zaptaty wynagrodzenia uznajg dzien uznania rachunku
Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym koszt robot, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
w czasie zawarcia umowy, koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania
obiektu zgodnie z przeznaczeniem i przepisami.

W przypadku wykonania robdt za pomocg Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
dodatkowym, warunkiem wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, beda przedsta-
wione Zamawiajgcemu, jako zalgczniki do faktury VAT:

1) protokoty odbioru robdt, w ktorym beda wyszczegolnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego;

3) w przypadku kazdej faktury potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatlem kopie przelewow
bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcéw. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oswiadczen Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez
Wykonawcg lub Podwykonawcow, wytacznie za zgoda Zamawiajacego;

Potwierdzenie oraz o$wiadczenia okreslone powyzej nie s3 wymagane w przypadku

zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawcg i catkowitego jego rozliczenia.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane
na zasadach okre§lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag ustala si¢ na 7 dni od
daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.
12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

=

V Ujawnienie i usuwanie wad w czasie realizacji robét

§9

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajacy ma prawo zadania ich usunigcia we

wskazanym terminie, na koszt Wykonawcy.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego, to ma on prawo poleci¢ usunigcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy.

3. Koszt, o ktorym mowa w ust. 2 lub ich odpowiednig cz¢s¢ Zamawiajacy ma prawo pokry¢
w catosci lub w czg$ci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

=

VI Odbiory robét
§10

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbiordw robot.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1)
2)

3)

no

odbi6r robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

odbiory czesciowe (umozliwiajace zaptate czg$ci wynagrodzenia, po zakonczeniu danego
etapu, zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 3 umowy),

odbior koncowy.

Odbioru robot zanikajacych ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

w

Odbiory czgéciowe przeprowadzone zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego, na

wniosek Wykonawcy, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego i potwierdzone zostang
stosowng notatkg badz protokotem.

4. Odbior koncowy nastapi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy, po ich potwierdzeniu przez
Zamawiajacego (potwierdzenie takie nastgpi po usunieciu ewentualnych wad stwierdzonych
przez Zamawiajacego).

5. Odbior koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy i potwierdzony zostanie
protokotem odbioru koncowego.

VII Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§11

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne przez okres 24 miesigey.
Okres rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego
odbioru robot i przekazania do eksploatacji.



no

IS

Rekojmia, o ktorej mowa powyzej, bedzie niezalezna od gwarancji wszystkich innych
gwarantow, w szczegolnosci dostawcoOw i1 producentow materiatow 1 wyrobow niezbednych
do wykonania niniejszej umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji

na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 60 miesi¢cy, liczac od daty podpisania

koncowego protokotu odbioru robot bez zastrzezen.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach

I wyrobach oraz w wadliwym wykonaniu prac, a takze szkoéd powstaltych w zwiagzku

z wystgpieniem wady.

Termin gwarancji ulega kazdorazowo wydhluzeniu 0 czas usunig¢cia wady, o ktorym mowa

w§9.

V111 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§12

Wykonawca wnidst Zamawiajacemu, przed podpisaniem niniejszej umowy, zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj.

w wysokosci: ............... zt (stownie ztotych: ... ), do

momentu podpisania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie zostato WNIieSione w formie ..............ooooiiiiiiiiiiii

W przypadku zmiany zabezpieczenia na forme pieniadza nalezy wnies¢ je na rachunek

Zamawiajacego 37 1020 4795 0000 9402 0259 3028.

Whiesienie zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastgpi w nizej podanych wysokosciach

i terminach:

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady;

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, z tresci tych

dokumentoéw musi jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptaty do wysokosci  okreslonej
w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie
Zamawiajacego, zawierajace oswiadczenie, ze zaistnialy okoliczno$ci zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/porgczenia.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu.
W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego
terminu w taki sposob, ze okres obowigzywania gwarancji/porgczenia nie bedzie obejmowat
nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu, najpozniej
do dnia podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/por¢czenia albo nowej
gwarancji/poreczenia obejmujacych ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji
przedmiotu umowy.

XI Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy
§13
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizac-
ja niniejszej umowy, w szczegdlnosci za:
1) utrate dobr materialnych, uszkodzenie cCiata lub $mier¢ oso6b oraz za wybrane metody
dzialan 1 bezpieczenstwo na terenie robot;
2) utrate, zniszczenie lub uszkodzenie mienia Zamawiajacego;
3) wszelkie inne szkody osobowe i majatkowe wyrzadzone w trakcie i w zwigzku z realizac-
Jja niniejszej umowy;
Od daty protokolarnego przejecia terenu robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie. W okresie usuwania przez
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Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia $wiadectwa usuni¢cia wad,
zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmuja uszkodzenia ciata, $mieré, szkode
w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktorych nie obejmuje
ryzyko Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia na wlasny koszt wszelkich szkod
wyrzadzonych osobom trzecim oraz Zamawiajagcemu spowodowanych przez Wykonawce
oraz osoby dzialajgce na jego zlecenie i powstatych w trakcie realizacji zamowienia

X Kary umowne
§ 14
1. Strony ustanawiaja odpowiedzialnos¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania, na nizej opisanych zasadach:
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) 1.000,00 zt. (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
przedmiotu umowy liczony od uptywu terminu wyznaczonego na Wwykonanie
przedmiotu umowy;

2) 500,00 zt. (stownie: pigcset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad
I usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie r¢kojmi za kazdy dzien
zwloki, liczony od dnia w ktorym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajacego na
usuni¢cie wad lub usterek;

3) 3 % kwoty acznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za
odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajacego lub Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

4) 250,00 zt. (stownie dwiescie piecdziesigt ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtloki
w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 pkt 27)
niniejszej umowy liczony od uptywu terminu wyznaczonego na przystgpienie do
podpisania protokotu konicowego odbioru robot;

5) 0,5 % lacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
zdarzenie wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug),
ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 12
niniejszej umowy,

6) 0,5 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

7) 1% tacznego wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom;

8) 0,1 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

9) 0,5 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;

10) 1.000,00 zt. (stownie ztotych: jeden tysiac) za kazdy przypadek udokumentowanego
pozostawienia terenu robot bez wymaganego uporzgdkowania, o ktorym mowa w § 6
ust. 2 pkt 19);

11) 3.000,00 zt. (stownie ztotych: trzy tysigce ztotych 00/100), w przypadku braku
zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawcg, przy realizacji zaméwienia, 0sob
na umowe o prace, w sytuacji, gdy wykonuja one czynnosci Wskazane w § 4 ust. 4
niniejszej umowy lub w przypadku nie przedstawienia, na wezwanie Zamawiajacego,
o$wiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie tych osob, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 5
umowy, za kazda niezatrudniona osobg¢ lub kazdy przypadek nie przedstawienia
powyzszego o$wiadczenia;

11



w

o

12) 0,1% tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre§lonego w § 8 wust. 1,
w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy z naruszeniem postanowien § 4
ust. 3 niniejszej umowy, za kazdg zmiang;

13) 10 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy za naruszenie postanowien § 2 ust. 1 pkt 5);

14) 200,00 zt. (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego liczony od uptywu terminu wyznaczonego na jego dostarczenie.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego.

Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwtloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwtloki, staje si¢ wymagalne:

1) zapierwszy rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu,

2) zakazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu.

W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w protokole koncowym odbioru robot lub w okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza
zgode na usuni¢cie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przyshugujacego mu
wynagrodzenia, badz innych przyshugujacych mu naleznosci.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie
objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okre§lonych w art. 471 Kodeksu
cywilnego.

Kary umowne sg od siebie niezalezne i podlegaja kumulacji.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych wynosi 30% lacznego wynagrodzenia ryczattowego,
okreslonego w § 8 ust. 1.

XI Rozwigzanie umowy, odstapienie od umowy
§15

Zamawiajacemu przysluguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem

natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego w nastgpujacych przypadkach:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot, a zwloka przekracza 7
dni liczonych od daty protokolarnego przejecia terenu robot albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

2) Wykonawca opoznia si¢ lub pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegdlnych prac
opisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w sposob zagrazajacy termino-
wemu wykonaniu przedmiotu umowy;

3) Woykonawca z nieuzasadnionych przyczyn, zaprzestat realizacji robot i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca nie dotrzymat terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 7
ust. 1, a zwloka trwa co najmniej 14 dni;

5) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa
w § 8 ust. 9 — 13 niniejszej umowy;

6) Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania speilnienia warunkow udziatu
W postepowaniu — jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwo$¢ realizacji zaméowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spenia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadaé

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

Rozwigzanie umowy jak roéwniez odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢c w formie

pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego

obciazaja nastepujace obowiazki:

1) w terminie 10 dni od dnia zloZenia o$wiadczenia o rozwigzanic umowy lub odstgpienia
od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstgpienia
od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, o ile
odstapienie od umowy lub rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego nastgpito z powodu
okolicznosci za ktore Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty
poniesie Zamawiajacy,

3) Wykonawca zgtosi, do dokonania przez Zamawiajacego, odbiorow robot przerywanych
oraz robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych od zgloszenia;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

X1l Zmiana umowy
§ 16

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy

Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na zmianie:

1) terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) wynagrodzenia umownego wykonawcy;

3) sposobu spetnienia §wiadczenia,;

4) zakresu przedmiotu umowy;

5) innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej niezaleznej od wykonawcy
skutkujacej niemozliwoscig wykonania lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie
Z jej postanowieniami;

6) zmian spowodowanych przez sit¢ wyzsza, a zwlaszcza tych dotyczacych terminu
realizacji. Za site wyzszg bedzie si¢ uwazac¢ okoliczno$ci o charakterze wyjatkowym,
ktorych strony w trakcie zawierania umowy nie byly w stanie przewidzie¢, ani im
zapobiec;

7) o0soby pehigcej funkcje kierownika budowy, o ktorej mowa w § 4 ust 2 niniejszej
umowy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastagpi¢ w nastepujacych

przypadkach;

1) wystgpi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego lub robét zamiennych, ktore

beda miaty wpltywa na przedhuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) wystapi potrzeba wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

3) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapig przeszkody o obiektywnym

charakterze, w tym kleski zywiolowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robdt budowlanych, warunki pogodowe uniemozliwiajace, ze wzgledow
technologicznych prowadzenia robét, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogtly
zosta¢ zrealizowane. Na te okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika
budowy, ktory potwierdzi inspektor nadzoru;

4) wystapi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci wstrzymania

robot przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty

13



4.

10.

11.

wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcg;
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢c w zwigzku ze zmiang Sposobu lub zakresu
przeprowadzenia robot, lub wprowadzeniem robot zamiennych. Wykonawca wykona
wycene robot  wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robdt oraz robot
zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu
nastepujacych no$nikow cenotwoérczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku
np. Secenbud, Orgbud, Wacetob lub KNR aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu
(wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego);
Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia (W tym zmiany
technologiczne), moze w szczegdlno$ci nastapié jezeli zajdzie konieczno$¢ zrealizowania
przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych niz wskazane w dokumentacji:
1) w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
2) ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
3) z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepno$¢ materiatdow Iub technologii (np.
zaprzestanie produkcji).
Zmiany wskazane w pkt 1) - 3) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a ZamawiajaCy moze ponies¢ ryzyko
zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie rownej zwigkszonym
z tego powodu kosztom. Kazda z tych zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia.
Zmiana polegajaca na zmianie Zzakresu s$wiadczenia moze w szczegdlnosci nastgpié
w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych, ktore nie zostaty uwzglednione w dokumentacji projektowe;j.
Zmiana kierownika budowy nastgpowaé¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze
proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia. Osoba proponowana na to
stanowisko musi spetnia¢ wymagania opisane w SWZ.
Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 2 pkt 1 - 7 niniejszego paragrafu nastgpi aneksem
do niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokotu konieczno$ci sporzadzonego
przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych
w ustawie Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. Wykonawca
obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.
Zmiany do umowy moze inicjowaé¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej strony, opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.
Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig rodzaj zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednak zobowiagzania do wyrazenia
takiej zgody.

XI11 Postanowienia koncowe

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag maja zastosowanie odpowiednie
postanowienia Kodeksu cywilnego, inne przepisy dotyczace robot budowlanych oraz
przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Spory, jakie mogg powsta¢ w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, Strony poddadza
rozstrzygnigciu wlasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Szczecinie.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
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4. Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowi dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1
ust. 6 umowy.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemne;j.

Zamawiajacy Wykonawca
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