Zalacznik Nr 7 do SWZ

wzor
UMOWA NF ..covvvvinennnnnn. 2022
NiOL/CRU/B/....cccuvuuanene 12022
zawartaw dniu ................. 2022 r. w Szczecinie pomiedzy:

Nieruchomosci i Oplaty Lokalne sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-504) przy
ul. Czestawa 9, NIP: 8513158029, REGON: 321139821, wpisang do Rejestru Przedsi¢biorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000399949, kap. zaktadowy: 83.743.000,00 PLN,

reprezentowang przez:

Radoslawa Kanarka -Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym

a

........................... zsiedziba W ... przy Ul
NIP: , REGON:..........ccceivnnls , kapitat zaktadowy (o ile dotyczy)
wpisanym do ..., reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego po przeprowadzeniu postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji
pn.. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejacego parkingu znajdujacego si¢ na terenie
nieruchomosci przy al. Powstancéw Wielkopolskich 66-68 w Szczecinie — ETAP 1” na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdowien publicznych (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1129 ze zm.).

I Postanowienia ogolne
§1
1. Przedmiotem umowy jest przebudowa i rozbudowa istniejacego parkingu dla samochodow
osobowych, znajdujacego si¢ na terenie nieruchomosci przy al. Powstancow Wikp. 66-68
w Szczecinie, dziatka nr 12/9, obrgb 1057.
2. Prace budowlane realizowane beda na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe
nr 1157/21 z dnia 5.11.2021 r. zatwierdzajacej projekt zagospodarowania terenu
I udzielajacej pozwolenia na budowe obejmujgca przebudowe i rozbudowe istniejacego
parkingu dla samochodow osobowych przy al. Powstancow Wielkopolskich 66-68
w Szczecinie, dziatka 12/9, obreb 1057.
3. Przedmiot umowy obejmuje przede wszystkim:
1) uregulowanie odprowadzania wod opadowych z terenu inwestycji (ETAP I),polegajace
na wykonaniu zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej (od projektowania studni
D3 do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej o srednicy dna 200 mm, ktora odprowadza
scieki do istniejacej kanalizacji ogodlnosptawnej o s$rednicy dna 500 mm na
al. Powstancow Wielkopolskich);
2) rozbiorke istniejagcych nawierzchni np. z trylinki, polbruku;
3) wykonanie korytowania pod nowe warstwy drogowe;
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4) wykonanie nowych nawierzchni drogowych, z wydzieleniem miejsc postojowych oraz
nawierzchni na odktad $niegu petnych jak i azurowych;

5) wykonanie regulacji wysoko$ciowej istnicjgcej nawierzchni chodnika z ptyt betonowych;

6) czesciowe utwardzenie terenu dla potrzeb ruchu pieszego;

7) wykonanie nowej altany $mietnikowej i jako sgsiadujacej z nig wiaty dla rowerow;

8) remont istniejacych schodkoéw terenowych;

9) demontaz istniejgcego szlabanu od strony ul. Szpitalnej;

10) wykonanie ogrodzenia terenu w formie azurowej w miejsce istniejagcego obecnie
szlabanu od strony ul. Szpitalnej;

11) wymiang istniejacej bramy wjazdoweyj;

12) uporzadkowanie zieleni niskiej, cigcia sanitarne krzewow na terenie objetym inwestycja
(ETAP I);

13) prace porzadkowe oraz wywoz z utylizacjg powstatych odpadow.

CPV: 45.000000-7, 45.111000-8, 45.233200-1, 45.330000-9, 45.231300-8, 45.340000-2,

45.111291-4

Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostal szczegdétowo okreslony

w dokumentacji technicznej, opracowanej w pazdzierniku 2021r. przez mgr inz. arch.

Krzysztofa Kalerta upr. projektowe 2/SZ/98 obejmujacej:

1) projekt zagospodarowania terenu plansza szczegoétowa ETAP 1 -Zatgcznik nr 8 do SWZ;

2) projekt w branzy architektonicznej -projekt zagospodarowania terenu wraz z informacja
BIOZ — Zatacznik Nr 9 do SWZ;

3) projekt drogowy -Zatacznik nr 10 do SWZ;

4) projekt sanitarny -Zatacznik nr 11 do SWZ;

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t -Zatgcznik Nr 12 do SWZ;

6) przedmiar robot -Zatgcznik Nr 13 do SWZ.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto wszelkie inne czynno$ci niz wynikajace bezposrednio

z dokumentow wyszczegdlnionych w ust. 5, ktore z technicznego punktu widzenia sa

i okaza si¢ niezbg¢dne do prawidtowego zrealizowania przedsiewzigcia opisanego w ustgpach

poprzedzajacych niniejszego paragrafu.

Przedmiot umowy =zostanie wykonany w calo$ci z materiatdow dostarczonych przez

Wykonawce, spetlniajacych wymagania jakosciowe i techniczne opisane w dokumentacji

projektowej, przywotanej w ust. 5.

§2

1) zapoznat si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 5 umowy, nie wnosi do nich uwag
1 uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

2) posiada niezbedne uprawnienia, kwalifikacje i zasoby do pelnej realizacji przedmiotu
niniejszej umowy,

3) materiaty i sprzet, uzyte do realizacji przedmiotu umowy sg wolne od obcCigzen i praw na
rzecz osob trzecich,

4) roboty brukarskie bgda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 pracg;

5)w przypadku korzystania przy realizacji przedmiotu umowy z zasobow podmiotow
trzecich, takich jak: wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie, podmioty
te bedg uczestniczy¢é przy realizacji zamowienia w zakresie, w jakim zdeklarowaty
udostepnienie swoich zasobow.

Wykonawca potwierdza, ze oswiadczenia i dokumenty ztozone w celu wykazania spetnienia

warunkow udziatu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia z postgpowania o udzielenie

niniejszego zamowienia sg aktualne na dzien zawarcia umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

§3
Zamawiajacego reprezentowac beda:
— w sprawach technicznych: lwona Naus-Dmochowska, tel.: 91 421 63 48,



Tomasz Gorniak, tel.: 603 635 255,
— W sprawach organizacyjnych: Mirela Goral, tel.: 603-635-254.
Przedstawiciele Zamawiajacego dziata¢ beda w granicach umocowania nadanych przez
Zamawiajacego.

Wykonawcg reprezentowac bedzie:

Funkcje kierownika budowy oraz osoby kierujacej robotami sanitarnymi petni¢ beda:
L) o —————— posiadajagcy  uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez 0graniczen NI ........c.cccevveveeveesieesieereennes wydane W dniu ......ccceeveveenneeseeseee e
2) posiadajacy uprawnienia w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych i wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen nr............................
wydane W dniu ...........cooiiiii
Zmiana kierownika budowy oraz osoby kIeI’UJE}CGJ robotami sanitarnymi zaréwno
w stosunku do tresci ztozonej przez Wykonawce oferty, a takze w trakcie trwania budowy
wymaga kazdorazowo akceptacji Zamawiajacego.
Zmiana taka stanowi zmian¢ umowy i odby¢ si¢ musi na zasadach okreslonych w §16 ust. 7.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502,
z p6ézn. zm.) wszystkie osoby, ktore begda wykonywaé czynnosci w zakresie robét
brukarskich.
Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 4, powinno trwaé przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca kazdorazowo, na wezwanie Zamawiajacego, W terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych od dnia przekazania wezwania (w formie pisemnej lub elektronicznej), jest
zobowigzany przedstawi¢ oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu
0sob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, na
podstawie umowy o0 pracg. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
2) date ztozenia o§wiadczenia,
3) potwierdzenie, iz wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu czynnos$ci, wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion
I nazwisk, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu 0raz
4) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia woli w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 4 sa
osobami wskazanymi w oswiadczeniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktorych mowa
w ust. 4 lub nieprzedstawienia o$wiadczenia potwierdzajgcego ich zatrudnienie, o ktorym
mowa w ust. 6, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna okreslona w § 14 ust. 2 pkt 11
umowy.
§5
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu projekt umowy oraz projekt kazdej zmiany umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez



Zamawiajgcego, w terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu zmian umowy, pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
lub projektu jej zmiany.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

Jesli Zamawiajagcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub

zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgltosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit

zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych

umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia ich zawarcia, z wytaczeniem umoéw 0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci  niniejszej umowy W Sprawie zamoOwienia publicznego oraz umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ, jako

niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 i 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 6 pkt 5 niniejszego paragrafu (7 dni), Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce | wezwie do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia

0 zaptate kary umowne;j.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi w szczegdlno$ci zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czeScig dokumentacji dotyczaca
wykonania rob6t objetych umowsa,

2) kwote wynagrodzenia, ktora nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie ryczattowe);

3) termin wykonania robot objetych umowg wraz z harmonogramem, ktéry musi by¢
zgodny z harmonogramem rzeczowo — finansowym Wykonawcy, uwzgledniajacym
terminy wykonania robdt przez podwykonawcow oraz kwoty platnosci przystugujace
Z tego tytutu;

4) termin odbioru robot, ktory musi by¢ krotszy lub musi przypadaé na ten sam dzien, co
termin odbioru rob6t wskazany w umowie z Wykonawca,

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od
dnia dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;
termin ten powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadatl wcze$niej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy);

6) obowigzek przedstawienia, na kazde zadanie Zamawiajacego, o$wiadczenia
0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace 0soéb wykonujgcych czynnosci wskazane
w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) niezgodnych z trescia niniejszej umowy, w tym dotyczacych terminu zaptaty dtuzszego
niz 7 dni,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;
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3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
0 podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od
zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego
lub Podwykonawcy od Wykonawcy,

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie potragcenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy

okreslone w ust. 6 niniejszego paragrafu, natomiast nie moze zawiera¢ zapisow okre$lonych

w ust. 7. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

. Wykonawca zobowigzany jest, na zgdanie Zamawiajacego, udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ushugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego z Podwykonawcow, tak jakby
byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejécia na teren budowy
1 rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego — w formie pisemnej — o kazdej
zmianie Podwykonawcy.

Zamawiajacy nie zezwala na wykonywanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktorych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyze;j.

Il Prawa i obowiazki Stron umowy
§6

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy w szCzegdlnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot;

2) przekazanie Wykonawcy w dniu przekazania terenu robot budowlanych dokumentacji
technicznej wymienionej w § 1 ust. 5 oraz dziennika budowy;

3) wskazanie i udostgpnienic Wykonawcy miejsca poboru energii i wody oraz miejsca
zrzutu wody 1 §ciekow sanitarnych na terenie robot;

4) niezwloczne przystapienie do odbioru robot zgtoszonych przez Wykonawce;

5) zaptata wynagrodzenia za wykonane prace.

Do obowiazkoéw Wykonawcey nalezy w szczegolnosci:

1) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu robot budowlanych; w ramach
komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

a) sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji,
b) oceny stanu terenu w m.in. zakresie mozliwosci wyznaczenia drog dowozu
materiatlow, miejsc sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy;

2) uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich wylaczen zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie;

3) realizowanie przedmiotu zamoéwienia z nalezyta starannoscig, poprzez odpowiednio
wykwalifikowang zatoge, posiadajaca niezbedne uprawnienia, wiedzg i doswiadczenie
w zakresie powierzonych jej robot;

4) wykonywanie prac zgodnie z dokumentacjg techniczng, postanowieniami umowy,
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 133 ze
zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

5



z 2019 r., poz. 1065), normami oraz wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej
1 wymogami powstalymi na skutek poczynionych uzgodnien;

5) stosowanie wylgcznie wyroboéw 1 materiatbw posiadajacych aktualne dokumenty
dopuszczajace do uzywania w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, w tym spetniajgcych wymagania ustawy z dnia 15 czerwca 2021 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213);

6) uzgadnianie z zamawiajagcym rodzajow materialow przed ich zastosowaniem
I montazem;

7) przeprowadzanie na wiasny koszt wszelkich, wymaganych przepisami badan,
sprawdzen, pomiaréw, a takze sporzadzanie wymaganych przepisami protokotow,
inwentaryzacji itp. oraz przekazanie ich Zamawiajagcemu (protokoty badan, sprawdzen i
pomiaré6w musza by¢ zakonczone wynikiem pozytywnym);

8) wykonanie, w celu zrealizowania i oddania przedmiotu umowy, wszelkich innych robot
podstawowych, pomocniczych i towarzyszacych;

9) zglaszanie Zamawiajgcemu robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
umozliwienie ich odbioru (odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegat
bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu; odbiér ten bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot,
odbioru dokonywat bedzie zamawiajacy po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci
w formie pisemnej;

10) oznaczenie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, terenu robot budowlach
(odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, wygrodzenie
miejsca realizacji robét oraz stref niebezpiecznych);

11) zorganizowanie zaplecza robdt i zaplecza socjalnego dla wtasnych potrzeb — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i dokonanymi w tym zakresie uzgodnieniami;

12) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej (prowadzenie
robot budowlanych musi odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz.),

13) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego Si¢ na terenie budowy, w szczegolnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

14) zabezpieczenie i ochrona przed uszkodzeniem wykonanych prac do czasu ich odbioru
przez Zamawiajacego;

15) zabezpieczenie mienia Zamawiajacego znajdujacego si¢ W pomieszczeniach i na
terenie, gdzie prowadzone sa roboty (Wykonawca odpowiadat bedzie za jego
ewentualng utrate, zniszczenie lub uszkodzenie);

16) prowadzenie na biezaco i przechowywanie nastepujacych dokumentow w formie
zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:

a) dziennika budowy,
b) protokotow odbioru robot,
c) zgloszenia zamawiajagcemu odbioru robot,

17) usuwanie na biezaco, na koszt wiasny, z terenu robot wszelkich odpadow, $mieci
i innych zbednych materiatow oraz urzadzen;

18) codzienne porzadkowanie obiektu po zakonczeniu robot do stopnia umozliwiajgcego
normalne jego funkcjonowanie; kazdy udokumentowany przypadek pozostawienia
nieuporzadkowanego terenu robot skutkowat bedzie naliczeniem kary umownej;

19) usuniecie po zakonczeniu robot, na wiasny koszt, poza teren robot budowlanych
wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienia catego terenu
robot w stanie uporzadkowanym i odtworzenie ewentualnych uszkodzen;

20) sukcesywne, w trakcie realizacji robot, wywozenie i utylizacja wszelkich pozostatosci
budowlanych;

21) przestrzeganie obowigzujacych przepisow dotyczacych gospodarki odpadami,
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego; wszelkie materiaty pochodzace
z prowadzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy robot, wymagajace wywozu,
np. robét rozbiorkowych ziemnych stanowia wtasnos¢ wykonawcy, bedacego wytworca
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odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2021 r., poz. 779); wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania wszelkich odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli
jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych badZ nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadow do unieszkodliwienia; Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob zagospodarowania tych odpadéw, jako
warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy;

22) uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych, ktore odbywaé si¢ bedg w dni robocze,
poprzez oddelegowanie Kkierownika budowy oraz o0soby upowaznionej do
reprezentowania Wykonawcy;

23) prowadzenie na biezgco pisemnej listy zawierajacej aktualny wykaz o0s6b
przewidzianych do wykonania robét po jego stronie — lista ta w kazdym czasie bedzie
dostepna u kierownika budowy i udostgpniana na kazde zadanie przedstawiciela
Zamawiajacego;

24) aktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowigcego zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy, kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego I W terminie przez niego
wyznaczonym;

25) rozliczanie si¢ z Zamawiajacym ze zuzytej energii elektrycznej w kwocie 5,00 zt netto
za kazdy dzien kalendarzowy (kwota ta zostanie powigkszona o obowiazujacy podatek
VAT) liczac od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania koncowego
protokotu odbioru robot;

26) dostarczenie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej (1 egzemplarz)
i elektronicznej na pendrive (1 egzemplarz) najpézniej do dnia przystgpienia do
podpisania protokotu, o ktorym mowa § 7 ust. 1 pkt 2) odbioru robot, zawierajacej
ponumerowane, opisane, posegregowane i spiete W skoroszyty niezb¢dne dokumenty;
dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ co najmniej nw. elementy:

a) deklaracje zgodnosci, aprobaty, deklaracje jakosci i/lub inne dokumenty
dopuszczajace wyrob do obrotu na terenie RP,
b) protokoty badan i sprawdzen,
) pisemne uzgodnienia z wymaganymi przepisami instytucjami;
d) karty gwarancyjne wraz z instrukcjami obstugi w jezyku polskim wbudowanych
urzadzen;
e) protokot z przeszkolenia pracownika, uzytkwanika w zakresie eksploatacji
wbudowanych urzadzen i systemow,
f) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt,
g) dziennik budowy,
h) dokumentacje fotograficzng przedstawiajaca przebieg wykonanych prac,
i) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
3. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

1l Termin realizacji robot
§7
1. Przedmiot umowy zrealizowany zostanie w terminie do 137 dni kalendarzowych, od dnia
przekazania terenu budowy, a w tym:

1) termin realizacji robot: do 120 dni kalendarzowych liczonych od daty protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia pisemnego lub za posrednictwem poczty e-mail na
adres: ... zawiadomienia przez Wykonawcg 0 zakonczeniu robot
i gotowosci do odbioru;

2) termin odbioru: do 10 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

3) termin usuniecia ewentualnych wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru — 7 dni
kalendarzowych od daty ich stwierdzenia przez Zamawiajacego.



no

Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie do 7 dni kalendarzowych
liczonych od dnia zawarcia umowy.

Jezeli w trakcie odbioru robét zostang stwierdzone wady i/lub usterki, to fakt ten zostanie
odnotowany w protokole odbioru ze wskazaniem rodzaju wad i/lub usterek, a Wykonawcy
zostanie wyznaczony 7-dniowy termin na ich usunigcie.”

W przypadku usunigcia wad i/lub usterek w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
przeprowadzenia odbioru i sporzadzenia protokotlu, za termin odbioru uwaza si¢ dzien
przystapienia do odbioru.

W przypadku nicusuniecia wad i/lub usterek w terminie 7 dni kalendarzowych, za ostateczny
termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ termin zakonczenia usuwania wad lub
usterek, a Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych, okreslonych
w § 14 ust. 2 pkt. 2, poczawszy od dnia nastgpnego po uplywie terminu 7 dni
kalendarzowych przewidzianych na usuniecie wad i/lub usterek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt
3) oraz ust. 3.

Wykonanie catosci robot budowlanych (oraz ewentualne usuniecie wad i/lub usterek),
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, zostanie potwierdzone koncowym protokotem
odbioru podpisanym przez Strony umowy potwierdzajacym, ze prace zostaly wykonane
zgodnie z zamowieniem, bez jakichkolwiek wad lub usterek.

IV Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnosci

§8
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma taczne wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie brutto (tj. wraz z podatkiem VAT wg obowiazujacej Stawki) ...................... zt
(stownie ztotych: ............ 97100 ), zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy, w tym:
| transza W wysoKOSCI ......ovvvviveniiiiiiinnnne. (stownie:........coooiiiiii )
tj. nie przekraczajaca 30 % wynagrodzenia Wykonawcy, 0 ktorym mowa powyzej;
IT transza w WysSOKOSCI .....oovvvviiiiiiiiiiiiannn. (stownie:........coooiviiiiiii ).

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wydatkow Wykonawcy,

Zaptata wynagrodzenia nastapi W 2 transzach, po podpisaniu protokotéw odbiorow

czesciowych.

Kazda transza wyptacona zostanie po zakonczeniu etapu pozwalajacego pozytywnie

zweryfikowa¢ jego wykonanie, za$ jej wysokos¢ oraz wskazanie etapu prac, po ktérym

platno$¢ nastgpi ustalona zostanie (w formie podpisanego przez Strony porozumienia)

z chwilg przedlozenia Zamawiajagcemu harmonogramu  rzeczowo-finansowego,

z zastrzezeniem iz, pierwsza transza nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia ryczattowego

wykonawcy, o ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktur bedg podpisane przez Strony protokoty

odbioru robot budowlanych, potwierdzajace wykonanie prac bez zastrzezen. Kazdorazowo

protokot odbioru robot bedzie integralnym zatgcznikiem do faktury.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg

na fakturze w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury do

siedziby Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalajg, iz za dzien zaptaty wynagrodzenia uznajg dzien uznania rachunku

Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie Kkoszty zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy, w tym Kkoszt robot, ktérych nie mozna byto przewidzie¢

w czasie zawarcia umowy, koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania

obiektu zgodnie z przeznaczeniem i przepisami.

W przypadku wykonania robdt za pomocg Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

dodatkowym, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, beda

przedstawione Zamawiajgcemu, jako zataczniki do faktury VAT:

1) protokoly odbioru robdt, w ktorym beda wyszczegolnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow;
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2) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych
przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego;

3) w przypadku kazdej faktury potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatlem kopie przelewow
bankowych potwierdzajagcych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcoéw. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oswiadczen Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnoSciami wobec nich przez Wykonawce
lub dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z platno$ciami wobec nich przez
Wykonawce lub Podwykonawcoéw, wytacznie za zgodg Zamawiajgcego;

Potwierdzenie oraz o$wiadczenia okreslone powyzej nie s3 wymagane w przypadku
zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane

na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag ustala si¢ na 7 dni od

daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

V Ujawnienie i usuwanie wad

§9
W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajacy ma prawo zadania ich usunigcia we
wskazanym terminie, na koszt Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie wusunie Kkonkretnej wady w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego, to ma on prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy.
Koszt, o ktorym mowa W ust. 2 lub ich odpowiednig cze¢$¢ Zamawiajacy ma prawo pokry¢
w calosci lub w czgéci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

VI Odbiory robot

§ 10
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbiordw robot.
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:



1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czgsciowe (umozliwiajace zaptate czesci wynagrodzenia, po zakonczeniu danego
etapu, zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 3 umowy),

3) odbior robot dokonywany po zgloszeniu przez Wykonawceg zakonczenia robot
I gotowosci odbioru (w przypadku braku wad i usterek bedacy jednoczesnie odbiorem
koncowym),

4) odbior koncowy.

Odbioru robot zanikajacych ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbiory czgéciowe przeprowadzone zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego, na

wniosek Wykonawcy, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i potwierdzone zostang

stosowng notatka badz protokotem.

Odbidr robot po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci odbioru

dokonywany bedzie na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po potwierdzeniu

wykonania robot przez Zamawiajacego, W obecnosci jego przedstawicieli i potwierdzony
zostanie protokotem.

Odbior koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na

przedmiot umowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo

budowlane, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy, po ich potwierdzeniu przez

Zamawiajacego (potwierdzenie takie nastgpi po usunieciu ewentualnych wad stwierdzonych

przez Zamawiajacego).

Odbior koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy 1 potwierdzony zostanie

protokotem odbioru koncowego.

VIl Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§11
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi za wady fizyczne przez okres 36 miesiccy.
Okres r¢kojmi za wady fizyczne rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego
odbioru robot i przekazania do eksploatacji.
Rekojmia, o ktorej mowa powyzej, bedzie niezalezna od gwarancji wszystkich innych
gwarantow, w szczegolnosci dostawcoOw i1 producentdow materiatdéw i wyrobow niezbednych
do wykonania niniejszej umowy.
. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 60 miesigcy, liczac od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru robot bez zastrzezen.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach
I wyrobach oraz w wadliwym wykonaniu prac, a takze szkdéd powstaltych w zwigzku
z wystapieniem wady.
. Termin gwarancji ulega kazdorazowo wydtuzeniu 0 czas usunigcia wady, o ktorym mowa
w§ 9.
V111 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§12
Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu, przed podpisaniem niniejszej umowy, zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj.
W Wysokosci: ............... zt (stownie ztotych: ... ), do
momentu podpisania niniejszej umowy.
Zabezpieczenie zostato wniesione W formie ...
. W przypadku zmiany zabezpieczenia na forme¢ pienigdza nalezy wnies¢ je na rachunek
Zamawiajacego 37 1020 4795 0000 9402 0259 3028.
Whiesienie zabezpieczenie przeznaczone jest na =zabezpieczenie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajaceg0o nastapi w nizej podanych wysokosciach
i terminach:
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1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

2) 30 % wartos$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 15 dni po
upltywie okresu re¢kojmi za wady;

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, z tresci tych

dokumentoéw musi jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptaty do wysokosci  okreslonej
w gwarancji/porgczeniu kwoty, nicodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie
Zamawiajgcego, zawierajace oswiadczenie, ze =zaistnialy okolicznoSci zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/por¢czenia.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu.
W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego
terminu w taki sposob, ze okres obowigzywania gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat
nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu, najpdzniej
do dnia podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/por¢czenia albo nowej
gwarancji/poreczenia obejmujacych ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji
przedmiotu umowy.

XI Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy
§13

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane
z realizacja niniejszej umowy, w szczeg6lnosci za:
1) utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ os6b oraz za wybrane metody

dziatan i bezpieczenstwo na terenie robot;
2) utratg, zniszczenie lub uszkodzenie mienia Zamawiajacego;
3) wszelkie inne szkody osobowe i majatkowe wyrzadzone w trakcie i w zwigzku

z realizacja niniejszej umowy;
Od daty protokolarnego przejecia terenu robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogoélnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie. W okresie usuwania przez
Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia swiadectwa usunigcia wad,
zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmuja uszkodzenia ciata, $mieré, szkode
W mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktorych nie obejmuje
ryzyko Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia na wiasny koszt wszelkich szkod
wyrzadzonych osobom trzecim oraz Zamawiajagcemu spowodowanych przez Wykonawce
oraz osoby dzialajace na jego zlecenie i powstatych w trakcie realizacji zamowienia

X Kary umowne
§ 14

Strony ustanawiajag odpowiedzialno$¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzania, na nizej opisanych zasadach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) 200,00 zt. (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy liczony od uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie
przedmiotu umowy, 0 ktorym mowa w § 7 ust. 1;

2) 200,00 zt. (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad
i usterek stwierdzonych w okresie re¢kojmi za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
w ktérym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajacego na usunigcie wad lub
usterek;

3) 3 % kwoty tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za
odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajacego lub Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;
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4) 150,00 zt. (stownie sto pigédziesigt zitotych 00/100) za kazdy dzien zwioki
w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej, 0 ktorej mowa w § 6 ust. 2 pkt 26)
niniejszej umowy liczony od uptywu terminu wyznaczonego na przystgpienie do
podpisania protokotu koncowego odbioru robot;

5) 0,5 % Igcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
zdarzenie wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug),
ktory nie zostal zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 12
niniejszej umowy;

6) 0,5 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

7) 1% ltacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom;

8) 0,1 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

9) 0,5 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

10) 500,00zt. (stownie ztotych: pigéset ziotych 00/100) za Kkazdy przypadek
udokumentowanego pozostawienia terenu robot bez wymaganego uporzadkowania,
o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 18);

11) 2.000,00 zt. (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych 00/100), w przypadku braku
zatrudnienia, przez Wykonawcg lub Podwykonawcg, przy realizacji zamoéwienia, osob
na umowe o prace, w sytuacji, gdy wykonujg one czynnosci wWskazane w § 4 ust. 4
niniejszej umowy lub w przypadku nie przedstawienia, na wezwanie Zamawiajgcego,
o$wiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie tych osob, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 6
umowy, za kazda niezatrudniona osob¢ lub kazdy przypadek nie przedstawienia
powyzszego o$wiadczenia,;

12) 0,1% tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1,
w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy z naruszeniem postanowien § 4
ust. 3 niniejszej umowy, za kazda zmiang;

13) 10 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy za naruszenie postanowien § 2 ust. 1 pkt 5);

14) 200,00 zt. (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego na dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego liczony od uptywu terminu wyznaczonego na jego dostarczenie.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajacemu

przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

Roszczenia o zaplate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu,

2) zakazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu.

W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego

w protokole koncowym odbioru robot lub w okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza

zgode na usuniecie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych 2z przystugujacego mu

wynagrodzenia, badZ innych przyshugujacych mu naleznosci.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie

objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca bedzie ponosit

odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 Kodeksu
cywilnego.

Kary umowne sg od siebie niezalezne i podlegaja kumulacji.
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9. Maksymalna wysokos¢ kar umownych wynosi 30% tacznego wynagrodzenia ryczattowego,
okreslonego w § 8 ust. 1.

XI Rozwigzanie umowy, odstapienie od umowy
§15
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze Skutkiem
natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego w nastgpujacych przypadkach:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot, a zwloka przekracza 7
dni liczonych od daty protokolarnego przejgcia terenu robot albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

2) Wykonawca opoznia si¢ lub pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegdlnych prac
opisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w sposdb  zagrazajgcy
terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn, zaprzestal realizacji robot i przerwa trwa
dhuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca nie dotrzymat terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 7
ust. 1, a zwtoka trwa co najmniej 14 dni;

5) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa
w § 8 ust. 9 — 13 niniejszej umowy;

6) Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania speilnienia warunkow udziatu
W postepowaniu — jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speknia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania 0 udzielenie zamowienia.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadaé
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

4. Rozwigzanie umowy jak rowniez odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego
obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) w terminie 10 dni od dnia ztozenia o§wiadczenia o rozwigzanie umowy lub odstapienia
od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstapienia
od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, o ile
odstgpienie od umowy lub rozwigzania umowy przez Zamawiajacego nastapito z powodu
okolicznosci za ktore Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty
poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zgtosi, do dokonania przez Zamawiajgcego, odbiorow robot przerywanych
oraz robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciaggu 14 dni
roboczych od zgloszenia;

4) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.
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X1l Zmiana umowy
§16

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 455 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajagcych na zmianie:

1) terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) wynagrodzenia umownego wykonawcy;

3) sposobu spetnienia §wiadczenia,;

4) zakresu przedmiotu umowy;

5) innej okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej niezaleznej od wykonawcy
skutkujacej niemozliwoscig wykonania lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie
Z jej postanowieniami;

6) zmian spowodowanych przez sit¢ wyzsza, a zwlaszcza tych dotyczacych terminu
realizacji. Za site wyzsza bedzie si¢ uwaza¢ okolicznosci 0 charakterze wyjatkowym,
ktorych strony w trakcie zawierania umowy nie byly w stanie przewidzie¢, ani im
zapobiec;

7) o0soby pehiacej funkcje kierownika budowy lub osoby pehnigcej funkcje kierownika
robot sanitarnych, o ktorych mowa w § 4 ust 2 niniejszej umowy.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastagpi¢ W nastgpujacych
przypadkach;

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub robot zamiennych, ktore

beda miaty wpltywa na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) wystapi potrzeba wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

3) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapig przeszkody o obiektywnym

charakterze, w tym klgski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych, warunki pogodowe uniemozliwiajace, ze wzgledow
technologicznych prowadzenia robot, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogtly
zosta¢ zrealizowane. Na te okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika
budowy, ktory potwierdzi inspektor nadzoru;

4) wystapi okolicznosé lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczego6lnosci wstrzymania

robot przez Zamawiajacego, konieCzno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawceg;

4. Zmiana wynagrodzenia moze nastagpi¢c w zwigzku ze zmiang Sposobu lub zakresu
przeprowadzenia robdt, lub wprowadzeniem robdt zamiennych. Wykonawca wykona
wyceng robot  wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robdt oraz robot
zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdlowa, przy zastosowaniu
nastepujacych nosnikow cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku
np. Secenbud, Orgbud, Wacetob lub KNR aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu
(wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego);

5. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia (w tym zmiany
technologiczne), moze w szczegdlnosci nastapic jezeli zajdzie konieczno$¢ zrealizowania
przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych niz wskazane w dokumentacji:

1) w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepno$¢ materiatow Iub technologii (np.
zaprzestanie produkcji).

Zmiany wskazane w pkt 1) - 3) bedg wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym

oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a ZamawiajaCy moze ponie$¢ ryzyko

zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie rownej zwigkszonym
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10.

11.

z tego powodu kosztom. Kazda z tych zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia.

Zmiana polegajaca na zmianie zakresu $wiadczenia moze w szczegdlnoSci nastgpic
w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac zajdzie koniecznos¢ wykonania robot
dodatkowych, ktore nie zostaty uwzglednione w dokumentacji projektowe;.

Zmiana kierownika budowy lub kierownika robot sanitarnych nastgpowaé moze na wniosek
Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dotgczy
dokumenty potwierdzajgce, ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia. Osoba
proponowana na wskazane stanowiska musi spelnia¢ wymagania opisane w SWZ.
Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 2 pkt 1 - 7 niniejszego paragrafu nastapi aneksem
do niniejszej] umowy sporzadzonym na podstawie protokotu konieczno$ci sporzadzonego
przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wykonawca wystgpi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych
w ustawie Pzp w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu. Wykonawca
obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zmiany do umowy moze inicjowaé zardbwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej strony, opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia rodzaj zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

X111 Postanowienia koncowe
§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowigzujacego prawa.
Spory, jakie mogg powsta¢ w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, Strony poddadza
rozstrzygnigciu wlasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Szczecinie.
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1
ust. 5 umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej.

Zamawiajacy Wykonawca
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