

Szczecin, dnia 17 lutego 2014 r.

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

Znak sprawy: NiOL/ZP/1/2014

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę kompleksowego systemu wypożyczania rowerów - Szczeciński Rower Miejski (SRM).”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Dostawę kompleksowego systemu wypożyczania rowerów - Szczeciński Rower Miejski (SRM)” w następującym zakresie:

1. W Rozdziale XV Opis przedmiotu zamówienia wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) W pkt B Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
    - a) w pkt 4. Wymagania dla stacji rowerowych zmienia się treść:  
pkt 5, który otrzymuje następujące zmienione brzmienie:  
„5. Stacja rowerowa musi być przymocowana do podłoża w sposób uniemożliwiający jej demontaż przez osoby nieuprawnione”.
    - b) pkt 17, który otrzymuje następujące zmienione brzmienie:  
„17. Stacja powinna zapewniać możliwość umieszczenia na niej reklamy o łącznej powierzchni nie większej niż 2,16 m<sup>2</sup>.”
  - 2) W pkt 7. Wymagania dotyczące strony internetowej SRM zmienia się treść ppkt 4), 4), który otrzymuje następujące, zmienione brzmienie:  
„4) mapa systemu z informacją o liczbie rowerów i wolnych miejsc we wszystkich stacjach rzeczywistych, przy czym Zamawiający dopuszcza opóźnienie w informacji o liczbie rowerów i wolnych miejsc maksymalnie do 5 minut,”
  - 3) W pkt D Inne wymogi zamówienia, zmienia się treść pkt 4, który otrzymuje następujące zmienione brzmienie:  
„Zgłoszenie awarii Zamawiający zrealizuje drogą mailową lub faxem”
2. Zmienia się treść załącznika nr 6 do SIWZ, w następujący sposób:
  - 1) W § 8 – Gwarancja zmienia się treść ust. 6, który otrzymuje następujące zmienione brzmienie:  
„6. Zgłoszenie awarii zamawiający będzie realizował drogą mailową lub faxem”
  - 2) W § 9 – Kary umowne zmienia się treść ust. 1 pkt 2, który otrzymuje następujące zmienione brzmienie:  
„2) za opóźnienie w uruchomieniu systemu SRM w terminie systemu SRM w terminie określonym w § 4 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia określonego w §7 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;”
  - 3) § 10 Postanowienia końcowe otrzymuje brzmienie § 11 Postanowienia końcowe. W paragrafie tym zmienia się treść ust. 5, który otrzymuje następujące zmienione brzmienie:  
„5. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:
    - 1) ze strony Zamawiającego: ..... , tel. ...., e-mail ....., fax.....;
    - 2) ze strony Wykonawcy: ..... , tel. ...., e-mail ..... fax.....”

Niniejsza zmiana SIWZ stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian