

**Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na:**

**Utrzymanie czystości wewnątrz, na zewnątrz oraz pielęgnację zieleni  
w obrębie nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Bat. Chłopskich 86, ul. Ku Słońcu 23-24, ul. Łucznicznej 64,  
ul. Staromyńskiej 21-26, ul. Powstańców Wlkp. 66-68, ul. Czesława 9, al. W. Polskiego 105 i ul. P. Skargi 20**

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA	Numer oferty Wykonawca			1			2			3			4			5				
	Nazwa (firma), adres (siedziba)	cena	obecność koordynat	termin płatności	cena	obecność koordynat	termin płatności	cena	obecność koordynat	termin płatności	cena	obecność koordynat	termin płatności	cena	obecność koordynat	termin płatności	cena	obecność koordynat	termin płatności	
Kwota, jaką Zamawiający przeznaczają na realizację zamówienia	EMKA PLUS ul. Łuczniczka 58/7 771-472 Szczecin	4.607,40	co 2 dzień	30 dni	SALUS sp. z o.o. ul. Ściegiennego 66/17 70-352 Szczecin	3.824,40	co 2 dzień	30 dni	FHU THOMAS sp. z o.o., sp.k. ul. Lubieszynska 34 72-006 Mierzyn	6.656,17	co 2 dzień	30 dni	FHU PARTNER SERWIS Os. Zachód B14/H7 73-110 Stargard	3.898,76	co 2 dzień	30 dni	DEWA S.C. ul. Lutniana 39 71-425 Szczecin	-	-	-
<b>CZĘŚĆ I</b> ul. Bat. Chłopskich 86 4.276,10		-	-	-		2.484,60	co 2 dzień	30 dni		7.394,76	co 2 dzień	30 dni		6.427,95	co 2 dzień	30 dni		6.456,00	co 2 dzień	30 dni
<b>CZĘŚĆ II</b> ul. Ku Słońcu 23-24 4.694,89		-	-	-		2.652,00	co 2 dzień	30 dni		8.450,92	co 2 dzień	30 dni		5.060,52	co 2 dzień	30 dni		5.697,00	co 2 dzień	30 dni
<b>CZĘŚĆ III</b> ul. Staromyńska 21-26 4.699,69		-	-	-		2.652,00	co 2 dzień	30 dni		8.782,13	co 2 dzień	30 dni		6.055,82	co 2 dzień	30 dni		5.697,00	co 2 dzień	30 dni
<b>CZĘŚĆ IV</b> ul. Łuczniczka 64 5.100,18		-	-	-		2.965,20	co 2 dzień	30 dni		7.718,42	co 2 dzień	30 dni		7.744,98	co 2 dzień	30 dni		4.497,00	co 2 dzień	30 dni
<b>CZĘŚĆ V</b> ul. Powst. Wlkp. 66-68 5.329,39		-	-	-		2.991,00	co 2 dzień	30 dni		9.922,20	co 2 dzień	30 dni		5.508,28	co 2 dzień	30 dni		5.574,00	co 2 dzień	30 dni
<b>CZĘŚĆ VI</b> ul. Czesława 9 5.128,69		-	-	-		6.240,00	co 2 dzień	30 dni		10.570,55	co 2 dzień	30 dni		5.888,31	co 2 dzień	30 dni		7.200,00	co 2 dzień	30 dni
<b>CZĘŚĆ VII</b> al. W. Polskiego 105 ul. P. Skargi 20 6.866,31		-	-	-																

**Główny Specjalista**  
ds. zamówień publicznych

..... Agata Czerkaska-Biel .....  
Sporządził:

..... Prezes Zarządu .....  
data i podpis Prezesa Zarządu NIOL

Tomasz Kanarek