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Wykonawcy uczestniczacy w postgpowaniu

Odpowiedzi na pytania nr 15 i zmiana nr 10 SWZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11.09.2019 r Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.)
pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwa: ,,Budowa obiektu
parkingowo-sportowego, placu wielofunkcyjnego i1 parkingu naziemnego wraz
z niezbedna infrastruktura na terenie polozonym pomigdzy ulicami Jana
z Kolna 1 Zygmunta Duczynskiego oraz kladki pieszo-rowerowej laczacej obiekt
parkingowo-sportowy z ulicg Malopolska w Szczecinie”

Zamawiajacy na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U 2019 poz. 2019 ze zm.) przekazuje tres¢ pytan wraz z odpowiedziami
oraz na podstawie art. 286 ust.] dokonuje zmiany tresci SWZ:

Pytanie 1

Proszg Zamawiajacego o o$wiadczenie, ze posiada prawa autorskie na polach
umozliwiajacych wprowadzanie zmian do projektu objetego decyzja ZRID nr 4/2020 z dnia
24 kwietnia 2020 roku polegajacej na ,,Budowie ulicy Wtadystawa IV wraz z budowa Mostu
Klodnego nad rzekg Odra Zachodnia oraz przebudowie uktadu komunikacyjnego w obrebie
Starego Miasta i wyspy Lasztownia w Szczecinie w ramach zadania pt.. Modernizacja
dostepu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa ukladu komunikacyjnego w rejonie
Miedzyodrza — Podzadanie nr 1.)

Odpowiedz: Zgodnie z trescia par. 17 ust. 1. pkt. 1 umowy nr CRU/14/0004715 z dnia
15 grudnia 2014 r. zawartej miedzy Gmina Miasto Szczecin a Egis Polska Inzynieria sp. z 0.0.
projektant przenidst na Gming Miasto Szczecin prawa autorskie do projektu, w tym prawa do
wykonywania praw zaleznych do utworu, w tym prawo do dokonywania w nim zmian. Gmina
ma prawo przenie$¢ prawa autorskie, w tym przenie$¢ na NiOL sp. z o.0.



Pytanie 2

Ze wzgledu na potwierdzong przez Zamawiajacego w odpowiedziach do pytan koniecznosc
zmiany decyzji ZRID nr 4/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 w ramach realizacji zlecenia oraz na
to, ze inne inwestycje, oparte ww. decyzje ZRID sg objete dofinansowaniem ze Zrodet
zewnetrznych, prosze¢ Zamawiajacego o o$wiadczenie, ze ew. roszczenia odszkodowawcze
stron trzecich z tytutu utraty dofinansowania z powodu zmiany decyzji ZRiD nr 4/2020 z dnia
24 kwietnia 2020r. obciazaé bgdg wytacznie Zamawiajacego.

Odpowiedz: Roszczenia odszkodowawcze stron trzecich z tytulu utraty dofinansowania
inwestycji pn.”Budowa ulicy Wladystawa IV wraz z budowa Mostu Ktodnego nad rzeka Odra
Zachodnig oraz przebudowa uktadu komunikacyjnego w obrebie Starego Miasta i wyspy
Lasztownia Szczecinie w ramach zadania pt.: modernizacja dostgpu drogowego do Portu w
Szczecinie: przebudowa uktadu komunikacyjnego w rejonie Migdzyodrza -Pozdamcze nr 1
z powodu zmiany decyzji ZRID nr 4/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. nie beda obcigzaty
Wykonawcy.

Pytanie 3

W przypadku odmowy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na obiekt
parkingowo-sportowy, np. ze wzgledu na brak w studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin jednoznacznego zapisu dopuszczajacego
naziemny pietrowy parking we wskazanym w SIWZ obszarze, a w konsekwencji niemoznosé
uzyskania pozwolenia na budoweg

1) Umowa zostanie rozwigzana?

2) Jak wygladaé bedzie wynagrodzenie za wykonane prace projektowe?

3) Prosze o uzupeienie umowy o prace projektowe o zapisy regulujgce opisana sytuacje

Odpowiedz: Majac na uwadze powyzsze pytanie, Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 1
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamo6wien publicznych ( Dz.U 2019 poz. 2019 ze zm.)
dokonuje zmiany Zalgcznika nr 7 do SWZ — wzor umowy- w ten sposob, ze w § 10 dodaje
ust. 6 w brzmieniu:

RZamawiajgcy ma prawo odstapienia od umowy gdy wykonanie umowy w catosci lub
w czgSci stanie si¢ niemozliwe z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci. Oswiadczenie o odstapieniu moze zostaé¢ ztozone w terminie 45 dni od
dnia dowiedzenia sie przez zamawiajacego o niemozliwosci wykonania umowy.
Oswiadczenie o odstagpieniu wymaga formy pisemnej i uzasadnienia. Z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn wskazanych w niniejszym ustgpie Wykonawcy nie bedzie przyshigiwato
w stosunku do Zamawiajacego roszczenie o odszkodowanie. Wykonawca otrzyma w takim
przypadku wynagrodzenie za wykonany zakres prac.” /

o
Spotka zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym Szczecin — Centrum w Szczecinie,
XIIT Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000399949.
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