Zalacznik Nr 7 do SWZ

wzor
UMOWA NF ..covvvvinennnnnn. 2022
NiOL/CRU/B/....cccuvuuanene 12022
zawartaw dniu ................. 2021 r. w Szczecinie pomiedzy:

Nieruchomosci i Oplaty Lokalne sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-504) przy
ul. Czestawa 9, NIP: 8513158029, REGON: 321139821, wpisang do Rejestru Przedsi¢biorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000399949, kap. zaktadowy: 83.743.000,00 PLN,

reprezentowang przez:

........................... zsiedzibg W ... przy ule

zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego po przeprowadzeniu postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji
pn.: ,,Remont pomieszczen sanitarnych w budynku polozonym przy ul. Czeslawa 9
w Szczecinie” na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z2021r., poz. 1129 ze zm.).

I Postanowienia ogolne
1
1. Przedmiotem zamoéwienia jest Wykonanie§ rob6t budowlanych polegajacych na remoncie
pomieszczen sanitarnych (w poziomie piwnicy i1 parteru) w budynku przy ul. Czestawa 9
w Szczecinie (obiekt objety jest ochrong konserwatorska — posiada wpis do Wojewodzkiego
Rejestru Zabytkow o numerze A-874 prowadzonego przez Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Szczecinie, na podstawie decyzji z dnia 17 lipca 1995 r.).
2. Prace budowlane realizowane beda na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe nr 356/22
z dnia 2 maja 2022 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin.
3. Przedmiot zamowienia obejmuje przede wszystkim:
1) roboty rozbioérkowe i wyburzeniowe, w tym:
a) rozbiorke istniejgcych $cian dziatowych o grubosci 12 — 16 cm,
b) wyburzenie otworéw w $cianach dziatlowych,
c) demontaz istniejacych kabin ustgpowych oraz przyborow sanitarnych,
d) demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej 1 naswietli w poziomie parteru w obrebie
sanitariatOw,
e) skucie tynkoéw i oktadzin ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych,
f) skucie posadzek i demontaz pozostatych warstw podtogowych w pomieszczeniach
sanitariatow,



-

g) demontaz instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej, instalacji wodno-
kanalizacyjnej (piondéw, podejs¢, grzejnikow), kratek $ciekowych i kanatdw
grawitacyjnych oraz odprowadzeni wodno-kanalizacyjnych,

2) roboty budowlane i instalacyjne, w tym:

a) wykonanie obudowy sufitow w technologii g-k do odpornosci ogniowej REI60,

b) wykonanie sufitu podwieszanego rastrowego,

¢) wykonanie nowych warstw posadzkowych z wypoziomowaniem podtogi pod
okreslone w dokumentacji projektowej warstwy wykonczeniowe,

d) wykonanie nowej aranzacji wewngtrznej pomieszczen sanitariatdw  $cianami
dziatowymi, zgodnie z dokumentacja projektowa,

e) wymiang stolarki drzwiowe;j,

f) wykonanie nowych oktadzin §ciennych,

g) budowe instalacji wspomagania wentylacji grawitacyjnej,

h) przebudowg wewngtrznej instalacji elektrycznej zasilajacej w obregbie sanitariatow,
montaz opraw o$wietleniowych, awaryjnych i nadlustrowych oraz montaz tablicy
rozdzielczej na korytarzu na parterze budynku,

1) montaz kabin sanitarnych, przyboréw sanitarnych oraz wyposazenia tazienek, zgodnie
z dokumentacja projektowa.

CPV: 45.0000000-7, 45.111100-9, 45.262500-6, 45.430000-0, 45.450000-6, 45.421000-4 —
45.310000-3.

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostal szczegdtowo Okreslony
w dokumentacji technicznej, obejmujacej:

a) projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczno-wykonaweczy,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

Cc) przedmiar robot.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto wszelkie inne czynnosci niz Wynikajace bezposrednio
z dokumentow wyszczegdlnionych w ust. 5, ktore z technicznego punktu widzenia sa
i okazg si¢ niezbedne do prawidlowego zrealizowania przedsigwzigcia opisanego w ustepach
poprzedzajacych niniejszego paragrafu.

Przedmiot umowy zostanie wykonany w cato$ci z materialtdow dostarczonych przez
Wykonawcg, spelniajacych wymagania jakosciowe i techniczne opisane w dokumentacji
projektowej, przywotanej w ust. 5.

§2

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 5 umowy, nie wnosi do nich uwag
1 uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

2) posiada niezbedne uprawnienia, kwalifikacje i zasoby do pelnej realizacji przedmiotu
niniejszej umowy,

3) materialy i sprzet, uzyte do realizacji przedmiotu umowy sg wolne od obcigzen i praw na
rzecz osob trzecich,

4) roboty elektryczne beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 pracg;

5) w przypadku korzystania przy realizacji przedmiotu umowy z zasobow podmiotow
trzecich, takich jak: wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie, podmioty
te bedg uczestniczy¢é przy realizacji zamowienia w zakresie, w jakim zdeklarowaty
udostepnienie swoich zasobow.

. Wykonawca potwierdza, ze os$wiadczenia i dokumenty ztozone w celu wykazania spetnienia

warunkow udziatlu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia z postgpowania o udzielenie
niniejszego zamowienia sg aktualne na dzien zawarcia umowy.



§3
Zamawiajacego reprezentowac beda:
— w sprawach technicznych: lwona Naus-Dmochowska, tel.: 91 421 63 48,
Tomasz Gorniak, tel.: 603 635 255,
— w sprawach organizacyjnych: Ewa Kruplewicz, tel.: 669 981 163,
Przedstawiciele Zamawiajgcego dziata¢ bedg w granicach umocowania nadanych przez
Zamawiajacego.

Wykonawce reprezentowac bedzie:

Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie ...
posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci
konstrukcyjno-budowlanej nr ..........ccccovevviievveiecnenn wydane W dniu ......ccceeveveiieneeseennn
oraz spelniajacy wymagania, o ktorych mowa w art. 37c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23.07.2003
r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U 2018 poz. 2067 ze zm.).
Zmiana kierownika budowy, zaréwno w stosunku do tresci ztozonej przez Wykonawce
oferty, a takze w trakcie trwania budowy wymaga kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego.
Zmiana taka stanowi zmiang umowy i odby¢ si¢ musi na zasadach okreslonych w §15 ust. 7.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502,
z poézn. zm.) wszystkie osoby, ktore beda wykonywac czynnos$ci w zakresie robot
elektrycznych.
Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 4, powinno trwa¢ przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca kazdorazowo, na wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych od dnia przekazania wezwania (w formie pisemnej lub elektronicznej), jest
zobowigzany przedstawi¢ o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu
0sob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, na
podstawie umowy 0 pracg. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
a) okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
b) date ztozenia oswiadczenia,
C) potwierdzenie, iz wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu czynno$ci, wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
I nazwisk, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu 0raz
d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia woli w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega Sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 4 sa
osobami wskazanymi w oswiadczeniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktorych mowa
w ust. 4 lub nieprzedstawienia o$wiadczenia potwierdzajgcego ich zatrudnienie, o ktorym
mowa w ust. 7, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna okreslona w § 13 ust. 2 pkt 11
umowy.
§5
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu projekt umowy oraz projekt kazdej zmiany umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego, w terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
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lub projektu zmian umowy, pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy

lub projektu jej zmiany.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

Jesli Zamawiajagcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub

zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza sig, ze wyrazit

zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych

umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia ich zawarcia, z wytaczeniem umoéw 0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

warto$ci  niniejszej umowy W Sprawie zamoOwienia publicznego oraz umoéw

0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajagcego w SWZ, jako

niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 i 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 6 pkt 5 niniejszego paragrafu (7 dni), Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawceg 1 wezwie do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia

0 zaptat¢ kary umowne;j.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi w szczego6lno$ci zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czeScig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia, ktora nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie ryczattowe);

3) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem, ktory musi by¢
zgodny z harmonogramem rzeczowo — finansowym Wykonawcy, uwzgledniajagcym
terminy wykonania robét przez podwykonawcow oraz kwoty ptatnosci przystugujace
Z tego tytutu;

4) termin odbioru robot, ktory musi by¢ krotszy lub musi przypadac¢ na ten sam dzien, co
termin odbioru robdt wskazany w umowie z Wykonawca;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od
dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;
termin ten powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony
Podwykonawcy);

6) obowigzek przedstawienia, na kazde zZgdanie Zamawiajgcego, oswiadczenia
0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 pracg 0séb wykonujacych czynnosci wskazane
w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) niezgodnych z trescia niniejszej umowy, w tym dotyczacych terminu zaplaty dhuzszego
niz 7 dni,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;

3) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania —umowy
0 podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od
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11.

12.

13.

14.

zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego
lub Podwykonawcy od Wykonawcy,
4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie potragcenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy 0 podwykonawstwo.
Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy
okreslone w ust. 6 niniejszego paragrafu, natomiast nie moze zawiera¢ zapisow okreslonych
w ust. 7. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Postanowienia ust. 2 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

. Wykonawca zobowigzany jest, na zgdanie Zamawiajacego, udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczgcych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktoére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego z Podwykonawcow, tak jakby
byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy
1 rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego — W formie pisemnej — o kazde;j
zmianie Podwykonawcy.

Zamawiajacy nie zezwala na wykonywanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktorych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyze;j.

Il Prawa i obowiazki Stron umowy
§6

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szCzegolnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot;

2) przekazanie Wykonawcy w dniu przekazania terenu robot budowlanych dokumentacji
technicznej wymienionej w § 1 ust. 5 oraz dziennika budowy;

3) wskazanie i udostgpnieniec Wykonawcy miejsca poboru energii i wody oraz miejsca
zrzutu wody i §ciekow sanitarnych na terenie robot;

4) niezwloczne przystapienie do odbioru robot zgtoszonych przez Wykonawce;

5) zaptata wynagrodzenia za wykonane prace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu robot budowlanych; w ramach
komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

a) sprawdzenia kompletnosci dokumentacji,
b) oceny stanu terenu w m.in. zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu
materialow, miejsc sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy;

2) uzgadnianie z Zamawiajagcym wszelkich wylaczen zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie;

3) realizowanie przedmiotu zamoéwienia z nalezyta staranno$cig, poprzez odpowiednio
wykwalifikowang zatoge, posiadajaca niezbedne uprawnienia, wiedzg i doswiadczenie
w zakresie powierzonych jej robot;

4) wykonywanie prac zgodnie z dokumentacja techniczng, postanowieniami umowy,
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 133 ze
zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1065), normami oraz wiedza techniczng, zasadami sztuki budowlanej
i wymogami powstatymi na skutek poczynionych uzgodnien;



5) stosowanie wylgcznie wyroboéw 1 materiatbw posiadajacych aktualne dokumenty
dopuszczajace do uzywania w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, w tym spetniajgcych wymagania ustawy z dnia 15 czerwca 2021 r.
0 Wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213);

6) uzgadnianie z zamawiajgcym rodzajow materialow przed ich zastosowaniem
I montazem;

7) przeprowadzanie na wiasny koszt wszelkich, wymaganych przepisami badan,
sprawdzen, pomiaréw, a takze sporzadzanie wymaganych przepisami protokotow,
inwentaryzacji itp. oraz przekazanie ich Zamawiajagcemu (protokoty badan, sprawdzen i
pomiaréw musza by¢ zakonczone wynikiem pozytywnym);

8) wykonanie, w celu zrealizowania i oddania przedmiotu umowy, wszelkich innych robot
podstawowych, pomocniczych i towarzyszacych;

9) zglaszanie Zamawiajgcemu robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
umozliwienie ich odbioru (odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegat
bedzie na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu; odbiér ten bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot,
odbioru dokonywat bedzie zamawiajacy po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci
w formie pisemnej;

10) oznaczenie, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, terenu robot budowlach
(odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, wygrodzenie
miejsca realizacji robét oraz stref niebezpiecznych);

11) zorganizowanie zaplecza robdt i zaplecza socjalnego dla wtasnych potrzeb — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i dokonanymi w tym zakresie uzgodnieniami;

12) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej (prowadzenie
robot budowlanych musi odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz.),

13) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego Si¢ na terenie budowy, w szczegolnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

14) zabezpieczenie i ochrona przed uszkodzeniem wykonanych prac do czasu ich odbioru
przez Zamawiajacego;

15) zabezpieczenie mienia Zamawiajacego znajdujgcego si¢ W pomieszczeniach i na
terenie, gdzie prowadzone sa roboty (Wykonawca odpowiadat bedzie za jego
ewentualng utrate, zniszczenie lub uszkodzenie);

16) prowadzenie na biezaco i przechowywanie nastepujacych dokumentow w formie
zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:

a) dziennika budowy,
b) protokotéw odbioru robot,

17) prowadzenia prac w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie podmiotom prowadzacym
dziatalnos$¢ na terenie nieruchomosci;

18) usuwanie na biezaco, na koszt wiasny, z terenu robot wszelkich odpadéw, $mieci
i innych zbednych materiatow oraz urzadzen;

19) codzienne porzadkowanie obiektu po zakonczeniu robot do stopnia umozliwiajacego
normalne jego funkcjonowanie; kazdy udokumentowany przypadek pozostawienia
nieuporzadkowanego terenu robot skutkowat bedzie naliczeniem kary umownej;

20) usunigcie po zakonczeniu robot, na wilasny koszt, poza teren robot budowlanych
wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienia catego terenu
robot w stanie uporzadkowanym i odtworzenie ewentualnych uszkodzen;

21) sukcesywne, w trakcie realizacji robot, wywozenie i utylizacja wszelkich pozostatosci
budowlanych;

22) przestrzeganie obowigzujacych przepisow dotyczacych gospodarki odpadami,
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego; wszelkie materiaty pochodzace
z prowadzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy robot, wymagajace wywozu,
np. roboét rozbiorkowych ziemnych stanowiag wtasnos¢ wykonawcy, bedacego wytworca
odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
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z 2021 r., poz. 779); wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania wszelkich odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli
jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych badZ nicuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadow do unieszkodliwienia; Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob zagospodarowania tych odpadow, jako
warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy;

23) zwrocenie Zamawiajgcemu oraz przetransportowanie do wskazanego miejsca
zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej — po stwierdzeniu przez Zamawiajacego
mozliwosci ponownego jej wykorzystania, potwierdzonej notatka z ogledzin;

24) uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych, ktore odbywac si¢ bedg w dni robocze,
poprzez oddelegowanie Kkierownika budowy oraz o0soby upowaznionej do
reprezentowania Wykonawcy;

25) prowadzenie na biezgco pisemnej listy zawierajacej aktualny wykaz o0s6b
przewidzianych do wykonania robét po jego stronie — lista ta w kazdym czasie bedzie
dostepna u kierownika budowy i udost¢pniana na kazde zadanie przedstawiciela
Zamawiajacego;

26) aktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowigcego zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy, kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego i W terminie przez niego
wyznaczonym;

27) dostarczenie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej (1 egzemplarz)
i elektronicznej na pendrive (1 egzemplarz) najpézniej do dnia przystgpienia do
podpisania protokotu, o ktorym mowa § 7 ust. 1 pkt 2) odbioru robot, zawierajacej
ponumerowane, opisane, posegregowane i spigte W skoroszyty niezbedne dokumenty;
dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ co najmniej nw. elementy:

a) deklaracje zgodno$ci, aprobaty, deklaracje jakosci i/lub inne dokumenty
dopuszczajace wyrob do obrotu na terenie RP,

b) protokoty badan i sprawdzen,

c) protokdt z przeszkolenia pracownika uzytkownika w zakresie eksploatacji
wbudowanych urzadzen i systemow (o ile zachodzi taka potrzeba),

d) instrukcje obstugi eksploatacji instalacji i urzadzen (o ile zachodzi taka potrzeba),

e) wszelkie inne dokumenty wymagane prawem budowlanym,

f) oswiadczenie kierownika budowy,

g) dziennik budowy,

h) dokumentacje fotograficzng przedstawiajaca przebieg wykonanych prac ze
szczegdlnym uwzglednieniem stanu elewacji przed rozpoczeciem —prac
konserwatorskich oraz po ich zakonczeniu.

3. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowigzkow wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

1l Termin realizacji robot
§7
1. Przedmiot umowy zrealizowany zostanie w terminie do 97 dni, od dnia przekazania terenu
budowy, a w tym:

1) termin realizacji robot: do 70 dni kalendarzowych liczonych od daty protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia pisemnego lub za posrednictwem poczty e-mail na
adres: ... zawiadomienia przez Wykonawcg 0 zakonczeniu robot
i gotowosci odbioru;

2) termin odbioru: do 10 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu robot i gotowosci odbioru;

3) termin usuni¢cia ewentualnych wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru — 7 dni
kalendarzowych od daty ich stwierdzenia przez Zamawiajacego.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie do 7 dni kalendarzowych
liczonych od dnia zawarcia umowy.



no

Jezeli w trakcie odbioru robdt zostang stwierdzone wady i/lub usterki, to fakt ten zostanie
odnotowany w protokole odbioru ze wskazaniem rodzaju wad i/lub usterek, a Wykonawcy
zostanie wyznaczony 7-dniowy termin na ich usunigcie.

W przypadku usuni¢gcia wad i/lub usterek w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
przeprowadzenia odbioru i sporzadzenia protokotlu, za termin odbioru uwaza si¢ dzien
przystapienia do odbioru.

W przypadku nicusuniecia wad i/lub usterek w terminie 7 dni kalendarzowych, za ostateczny
termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ termin zakonczenia usuwania wad lub
usterek, a Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych, okreslonych
w § 13 ust. 2 pkt. 2, poczawszy od dnia nastgpnego po uptywie terminu 7 dni
kalendarzowych przewidzianych na usuniecie wad i/lub usterek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt
3) oraz ust. 3.

Wykonanie catosci robot budowlanych (oraz ewentualne usuniecie wad i/lub usterek),
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, zostanie potwierdzone koncowym protokotem
odbioru podpisanym przez Strony umowy potwierdzajagcym, ze prace zostaly wykonane bez
jakichkolwiek wad lub usterek.

IV Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnosci

§8
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma taczne wynagrodzenie ryczaltowe
w kwocie brutto (tj. wraz z podatkiem VAT wg obowigzujacej stawki) ...................... 7t
(stownie ztotych: ............ 97100 ), zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy, W tym:

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wydatkow Wykonawcy,

Zaptata wynagrodzenia nastgpi W 2 transzach, po podpisaniu protokotéw odbioréw
czesciowych.

Kazda transza wyptacona zostanie po zakonczeniu etapu pozwalajacego pozytywnie
zweryfikowa¢ jego wykonanie, za$ jej wysokos$¢ oraz wskazanie etapu prac, po ktorym
ptatno$¢ nastgpi ustalona zostanie (w formie podpisanego przez Strony porozumienia)
z chwilg przedtozenia Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Podstawag wystawienia przez Wykonawce faktur beda podpisane przez Strony protokoty
odbioru robét budowlanych, potwierdzajace wykonanie prac bez zastrzezen. Kazdorazowo
protokot odbioru rob6t bedzie integralnym zatgcznikiem do faktury.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
na fakturze w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury do
siedziby Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalaja, iz za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaja dzien uznania rachunku

Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym koszt robot, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
w czasie zawarcia umowy, koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania
obiektu zgodnie z przeznaczeniem i przepisami.

W przypadku wykonania robot za pomocg Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
dodatkowym, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, beda przedsta-
wione Zamawiajagcemu, jako zatgczniki do faktury VAT:

1) protokoty odbioru robdt, w ktérym beda wyszczegolnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéow wystawionych
przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego;

3) w przypadku kazdej faktury potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie przelewow
bankowych potwierdzajacych platnosci na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie o$wiadczen Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub Podwykonawcow, wytacznie za zgodg Zamawiajacego;



9.

10.

11.

12.

13.

Potwierdzenie oraz o$wiadczenia okre§lone powyzej nie sg wymagane w przypadku
zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub

ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane

na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag ustala si¢ na 7 dni od

daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ustgpie poprzedzajacym, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

V Ujawnienie i usuwanie wad
§9

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajacy ma prawo zadania ich usunigcia we
wskazanym terminie, na koszt Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie wusunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, to ma on prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy.
Koszt, o ktorym mowa w ust. 2 lub ich odpowiednig czgs¢ Zamawiajacy ma prawo pokry¢
w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

VI Odbiory robét
§ 10

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robot.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czgsciowe (umozliwiajace zaptate czesci wynagrodzenia, po zakonczeniu danego
etapu, zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 3 umowy),

3) odbior robot dokonywany po zgloszeniu przez Wykonawceg zakonczenia robot
I gotowosci odbioru (w przypadku braku wad i usterek bedacy jednoczesnie odbiorem
koncowym),

4) odbidr koncowy.

Odbioru robot zanikajacych ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.



Odbiory czgsciowe przeprowadzone zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego, na
wniosek Wykonawcy, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego i potwierdzone zostang
stosowng notatkg badz protokotem.

Odbidr robot po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot I gotowosci odbioru
dokonywany bedzie na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po potwierdzeniu
wykonania robot przez Zamawiajacego, W obecnosci jego przedstawicieli i potwierdzony
zostanie protokotem.

Odbidr koncowy nastapi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy, po ich potwierdzeniu przez
Zamawiajacego (potwierdzenie takie nastgpi po usunieciu ewentualnych wad stwierdzonych
przez Zamawiajacego).

Odbior koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy 1 potwierdzony zostanie
protokotem odbioru koncowego.

VII Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§11
Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi za wady fizyczne przez okres 36 miesiecy.
Okres rgkojmi za wady fizyczne rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego
odbioru roboét i przekazania do eksploatacji.
Rekojmia, o ktorej mowa powyzej, begdzie niezalezna od gwarancji wszystkich innych
gwarantow, w szczegolnosci dostawcoOw i producentow materiatdéw i wyrobow niezbednych
do wykonania niniejszej umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 36 miesi¢cy, liczagc od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru robot bez zastrzezen.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i wyrobach oraz w wadliwym wykonaniu prac, a takze szkdéd powstatych w zwigzku
z wystapieniem wady.
. Termin gwarancji ulega kazdorazowo wydtuzeniu 0 czas usuni¢cia wady, o ktérym mowa
w§ 9.

V111 Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy
§12

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizac-
ja niniejszej umowy, w szczegdlnosci za:
1) utrat¢ dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ os6b oraz za wybrane metody

dziatan i bezpieczenstwo na terenie robot;
2) utratg, zniszczenie lub uszkodzenie mienia Zamawiajacego;
3) wszelkie inne szkody osobowe i majatkowe wyrzadzone w trakcie i w zwigzku z realizac-

Jja niniejszej umowy;
Od daty protokolarnego przejecia terenu robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogoélnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie. W okresie usuwania przez
Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia §wiadectwa usunigcia wad,
zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy obejmuja uszkodzenia ciata, $Smieré, szkodg
W mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktorych nie obejmuje
ryzyko Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia na wlasny koszt wszelkich szkod
wyrzadzonych osobom trzecim oraz Zamawiajagcemu spowodowanyCh przez Wykonawce
oraz osoby dzialajgce na jego zlecenie i powstatych w trakcie realizacji zamowienia
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IX Kary umowne
§13

1. Strony ustanawiajag odpowiedzialnos¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania, na nizej opisanych zasadach:
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

1.000,00 zt. (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy liczony od uplywu terminu wyznaczonego na wykonanie
przedmiotu umowy, o0 ktorym mowa w § 7 ust. 1;

500,00 zt. (stownie: pig¢éset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad
I usterek stwierdzonych w okresie r¢kojmi za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
w ktorym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub
usterek;

3 % kwoty tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za
odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajacego lub Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

250,00 zt. (stownie dwiescie pigcdziesigt ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki
w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej, 0 ktorej mowa w § 6 ust. 2 pkt 27)
niniejszej umowy liczony od uptywu terminu wyznaczonego na przystgpienie do
podpisania protokotu koncowego odbioru robot;

0,5 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
zdarzenie wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug),
ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 12
niniejszej umowy;

0,5 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre§lonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

1% tacznego wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom;

0,1 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

0,5 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre§lonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;
1.000,00 zt. (stownie ztotych: jeden tysigc) za kazdy przypadek udokumentowanego
pozostawienia terenu robot bez wymaganego uporzadkowania, o ktorym mowa w § 6
ust. 2 pkt 19);

3.000,00 zt. (stownie ztotych: trzy tysigce ztotych 00/100), w przypadku braku
zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawce, przy realizacji zamdwienia, 0sob
na umowg o prace, w sytuacji, gdy wykonuja one czynnosci wskazane w § 4 ust. 4
niniejszej umowy lub w przypadku nie przedstawienia, na wezwanie Zamawiajacego,
o$wiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie tych osob, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 6
umowy, za kazda niezatrudniona osobe lub kazdy przypadek nie przedstawienia
powyzszego oswiadczenia;

0,1% tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1,
w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy z naruszeniem postanowien § 4
ust. 3 niniejszej umowy, za kazda zmiang;

10 % tacznego wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy za naruszenie postanowien § 2 ust. 1 pkt 5);

200,00 zt. (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwiloki w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego na dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego liczony od uptywu terminu wyznaczonego na jego dostarczenie.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng, Zamawiajgcemu
przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego.
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Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwtloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) zapierwszy rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu,

2) zakazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu.

. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego
w protokole koncowym odbioru robot lub w okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza
zgode na usuniecie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcenie kar umownych z przyshugujacego mu
wynagrodzenia, badz innych przystugujacych mu naleznosci.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie
objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 Kodeksu
cywilnego.

Kary umowne sg od siebie niezalezne i podlegaja kumulacji.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych wynosi 30% Iacznego wynagrodzenia ryczattowego,
okreslonego w § 8 ust. 1.

X Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy
§ 14

Zamawiajagcemu przystuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem

natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego w nastgpujacych przypadkach:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt, a zwloka przekracza 7
dni liczonych od daty protokolarnego przejgcia terenu robot albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

2) Wykonawca opoznia si¢ lub pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegdlnych prac
opisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w sposob zagrazajacy termino-
wemu wykonaniu przedmiotu umowy;

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn, zaprzestat realizacji robot i przerwa trwa
dhuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca nie dotrzymat terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 7
ust. 1, a opoznienie lub zwloka trwa co najmniej 14 dni;

5) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa
w § 8 ust. 9 — 13 niniejszej umowy;

6) Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetlnienia warunkow udziatu
W postgpowaniu — jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie¢ w trakcie postepowania 0 udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ oOdstgpienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadaé

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

Rozwigzanie umowy jak roéwniez odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢c w formie

pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego

obciazaja nastepujace obowiagzki:

1) w terminie 10 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o rozwigzanie umowy lub odstgpienia
od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdélowy protokol
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstgpienia
od umowy;
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, o ile
odstagpienie od umowy lub rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego nastgpito z powodu
okolicznosci za ktore Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty
poniesie Zamawiajacy,

3) Wykonawca zgtosi, do dokonania przez Zamawiajacego, odbiorow robot przerywanych
oraz robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych od zgloszenia;

4) Wykonawca niezwtocznie, najpoézniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

X1 Zmiana umowy
§ 15
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy
Pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na zmianie:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy;
2) wynagrodzenia umownego wykonawcy;
3) sposobu spetnienia $§wiadczenia,
4) zakresu przedmiotu umowy;
5) innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej niezaleznej od wykonawcy
skutkujacej niemozliwoscig wykonania lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie
Z jej postanowieniami;
6) zmian spowodowanych przez sit¢ wyzsza, a zwlaszcza tych dotyczacych terminu
realizacji. Za site wyzszg bedzie si¢ uwazac¢ okoliczno$ci o charakterze wyjatkowym,
ktorych strony w trakcie zawierania umowy nie byly w stanie przewidzie¢, ani im

zapobiec;

7) o0soby pehigcej funkcje kierownika budowy, o ktorej mowa w § 4 ust 2 niniejszej
umowy.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ W nastgpujacych
przypadkach;

1) wystgpi konieczno$¢ wykonania zaméowienia dodatkowego lub robét zamiennych, ktore
beda miaty wpltywa na przedhuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) wystapi potrzeba wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

3) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapig przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym Kkleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych, warunki pogodowe uniemozliwiajace, ze wzgledow
technologicznych prowadzenia robot, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty
zosta¢ zrealizowane. Na te okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika
budowy, ktory potwierdzi inspektor nadzoru;

4) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegodlnosci wstrzymania
robot przez Zamawiajgcego, konieCznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

4. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢c w zwigzku ze zmiang Sposobu lub zakresu
przeprowadzenia robot, lub wprowadzeniem robot zamiennych. Wykonawca wykona
wycene robot  wynikajagcych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot oraz roboét
zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegélowa, przy zastosowaniu
nastepujacych no$nikow cenotwoérczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku
np. Secenbud, Orgbud, Wacetob lub KNR aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu
(wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego);

13



10.

11.

Zmiana polegajagca na zmianie sposobu spetlnienia $wiadczenia (W tym zmiany

technologiczne), moze w szczegolnosci nastapi¢ jezeli zajdzie konieczno$¢ zrealizowania

przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych niz wskazane w dokumentacji:

1) w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,;

3) z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepno$¢ materiatow Iub technologii (np.
zaprzestanie produkcji).

Zmiany wskazane w pkt 1) - 3) bedg wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajagcym

oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a ZamawiajagCy moze ponie$¢ ryzyko

zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym

z tego powodu kosztom. Kazda z tych zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem

wynagrodzenia.

Zmiana polegajaca na zmianic zakresu $wiadczenia moze w szczegdlnoSci nastgpic

w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac zajdzie konieczno$¢ wykonania robot

dodatkowych, ktore nie zostaly uwzglednione w dokumentacji projektowe;j.

Zmiana kierownika budowy nastepowaé moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda

Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze

proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia. Osoba proponowana na to

stanowisko musi spetnia¢ wymagania opisane w SWZ.,

Whprowadzenie zmian wskazanych w ust. 2 pkt 1 - 7 niniejszego paragrafu nastagpi aneksem

do niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokotu konieczno$ci sporzadzonego

przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji

z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych

w ustawie Pzp w celu wykazania Spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu. Wykonawca

obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na

ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac

pisemny wniosek do drugiej strony, opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia rodzaj zmian, na

ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

XI11 Postanowienia koncowe

§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie
postanowienia Kodeksu cywilnego, inne przepisy dotyczace robot budowlanych oraz
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych.
Spory, jakie moga powsta¢ W zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, Strony poddadza
rozstrzygnieciu whasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Szczecinie.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1
ust. 5 umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej.

Zamawiajacy Wykonawca
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