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1.0. 45000000-7 Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna st-01 “Wymagania ogélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach zadania pn "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH (DO 60 MIEJSC) PRZY AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 66/68 W
SZCZECINIE", 71-899 SZCZECIN, AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 66/68, DZ.NR 12/9, OBREB: 1057
SRODMIESCIE, NIERUCHOMOSCI I OPEATY LOKALNE, 71-504 SZCZECIN, UL. CZESLAWA 9,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacj¢ Techniczng jako cz¢§¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robo6t opisanych w pkt. 1.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wyzej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.3  Zakres Robét objetych ST
W zakres prac dotyczacych niniejszego kontraktu wchodzi:
wykonanie robdt budowlano montazowych
spetnienie wszystkich wymagan Zamawiajacego, z uwzglednieniem:
opracowania dokumentacji powykonawczej wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy zgodnie z p.9. niniejszej
specyfikacji tablic informacyjnych zgodnie z p.9. niniejszej specyfikacji zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe zgodnie z p. 9.
niniejszej specyfikacji. pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji,

1.3.1. Zakres i program inwestycji
W zakres inwestycji wchodzi projekt zagospodarowania terenu od strony frontowej budynku i termorenowacja budynku garazowego.
Projektowane zagospodarowanie terenu polega¢ bedzie na:

- wykonaniu korytowania terenu pod nowe warstwy drogowe,

- wykonaniu nowych projektowanych nawierzchni drogowych zgodnie z PT/PW, z wydzieleniem nowych miejsc postojowych oraz
nawierzchni na odktad $niegu petnych jak i azurowych,

- odwodnieniu terenu do istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej,

- wykonaniu nowej oddzielnej altany $mietnikowej i oddzielnej wiaty dla roweréw sasiadujacych ze soba,

- wykonaniu nowego ogrodzenia terenu w formie azurowej w catosci na terenie Inwestora z korekta zgodnie z przebiegiem granic,
- remoncie istniejacych schodéw terenowych do poziomu piwnic i parteru,

- uporzadkowaniu zieleni, cigciach sanitarnych, usunigciu istniejacych drzew i nasadzeniach krzewdw ozdobnych i drzew,

- cze¢Sciowym utwardzeniu terenu dla potrzeb ruchu pieszego,

1.4  Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

1.4.1 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakos$ci materialéw oraz Robot.

1.4.2 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych..

1.4.3 Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

1.4.4. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w okres§lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2). Jesli chodzi o
Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.4.5. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiefi
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobat¢ techniczng (w wypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.6. Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okre§long norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.7 Droga tymczasowa(montazowa) —to droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu

1.4.8. Dziennik budowy — to dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie przebiegu robot

1.4.9. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t upowazniona do kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno§¢ za prowadzona budowe

1.4.10. Rejestr obmiaréw —akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow, i ewentualnie dodatkowych zatacznikow Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.11. Materiaty — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

1.4.12. Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.13. Rekultywacja — to roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

1.4.14. Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.15. Ustalenia techniczne - to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych

1.4.16. Grupy, klasy, kategorie robét-to gupy, klasy, kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5.litopada 2002r w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 z p6zn. zm.)

1.4.17. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia
budowlane wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierzyt nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.18. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i
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kolejno$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej.

. Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego jakie
maja spetnia¢ roboty budowlane.

. Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektronicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD) zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

. Robota podstawowa — minimalny zakres prac ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

. Wspélny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdéwienia przez
zamawiajacego z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20.12.2003r.

. Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okres$lona w istotnych postanowieniach umowy zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach)

. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania, lub zastosowania w sposéb w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

. Pojecia takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa, remont, urzadzenia budowlane, teren budowy, prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, pozwolenie na budowe, organ samorzadu zawodowego, wlasciwy organ, — okre$la
Ustawa Prawo budowlane Dz.U. Nr 80 z p6zn. zmianami.

Ogoélne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora.

. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
egzemplarze specyfikacji technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Zagadnienia dotyczace Dokumentacji Projektowej i Powykonawczej

Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentéw Przetargowych:

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany bgdacy w posiadaniu Zamawiajacego (do wgladu).

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza catosci wykonanych Rob6t, w tym réwniez:
dokumentacj¢ geodezyjna (+ szkice polowe),

instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajacemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne
sktadanie, regulacje i naprawy danej cz¢$ci Robot

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji robot.

Koszty zwigzane ze spelnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu w ramach Tabeli — Wymagania ogélne
Przedmiaru Robét

wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje¢ rozruchowa.

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajaca
prawidlowos¢ i zgodnos$¢ z obowiagzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

projekt rozruchu,

ogdblna instrukcja eksploatacji,

sprawozdanie z rozruchu,
Zgodno$¢ robodt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zoobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenie porgcze, oSwietlenie,
sygnaty znaki ostrzegawcze.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢ Ze jest wlaczony w ceng umowna.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowac si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bgdzie mial szczegdlny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk,
Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymogom
Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej badz tez przez Instytut
Badawczy Drég i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania
certyfikatéw materiatowych w Polsce.
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Zrédia szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Roboét.

Pozyskiwanie materiatow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet
miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty po
zakonczeniu budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do Robét.

Inspekcja wytwoérni materialow .

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materiatléw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
Inspektor bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktdérych zostalty zakupione, to
koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwoséci do Robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja

Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Rob6t i wlasciwosci przewozonych Materialéw oraz stan drég (Iladowych i wodnych). Liczba §rodkéw transportu begdzie zapewniaé
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnym $rodki ptywajace beda spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do Zeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych i
wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastegpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawceg na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
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badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi najp6zniej razem z Harmonogramem w

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za petng kontrolg Rob6ét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdw oraz Roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okre§lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje,

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatlow.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwo$¢ co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
Czg$¢ ogdlng opisujaca:
organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
organizacj¢ ruchu na budowie.
bhp
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne ,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ Robot
system (sposéb i procedure¢) proponowanej, kontroli sterowania jako$cia wykonywanych Robot
wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium na potrzeby badan),
Inspektorowi;
Czesé¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:
urzadzenia pomiarowo-kontrolne
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu
sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
terminie zgodnym z Klauzula 8.3 Warunkéw Kontraktu (Tom II Dokumentéw Przetargowych).
6.2  Zasady kontroli jako$ci Robot
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
6.3  Pobieranie prébek
Inspektor bedzie mie¢ zapewnionga mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Inspektora.
6.4 Badania i pomiary
6.5 Raporty z badan
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
niego zaaprobowanych.
6.6  Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u
zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatow i
Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.



6.7

6.8

Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ ich parametréw jakosciowych z ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bgda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robot,

terminy rozpoczgcia i zakofnczenia poszczeg6lnych elementéw Robot

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgltoszenia i daty odbior6w Robét zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, cz¢sciowych i koncowych odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania
sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych
Rob6t przeprowadza. si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru Robét. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

7.2

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inspektora na piSmie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci Rob6t i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Roboét nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w [ms], jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekroj.

Tloci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.



7.3

7.4

7.5

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg.. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Roboét.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢Sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw Robét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Przejecie czgéci Robot,

Przejecie Robot i Odcinkow,

Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilos¢ Roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Przejecie czesci Robét

Przejecia czgsci Robot dokonuje si¢ wg zasad okreslonych w Subklauzuli. Warunkéw Ogélnych.

Przejecie Robét i Odcinkéw

Kiedy cato$¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Proby Koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca
zawiadamia o tym Inspektora i zobowiazuje si¢ zakonczy¢ wszystkie zalegte roboty po Okresie Zglaszania Wad w czasie przewidzianym
na Usuwanie wad. Upowaznia to Inspektora do wystawienia w Swiadectwa Przejecia w odniesieniu do Robot, zgodnie z
SubklauzulaWarunkéw Ogdlnych.

Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkéw

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejgcia Roboét jest protokét odbioru koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego
zalecen.

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

sprawozdanie techniczne,

dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza - inwentaryzacyjna

wyniki badan i pomiaréw elektrycznych ,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,

date rozpoczgcia i zakonczenia Robot,

W przypadku gdy, wedtug komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejgcia Robot, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania

Akceptacja Robét jest Swiadectwo Wykonania, ktére Inspektor wystawi zgodnie z Subklauzula Warunkéw Ogélnych. Po wystawieniu
przez Inspektora Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi wstepna wersjg rozliczenia rozliczenia ostatecznego.
Rozliczenie ostateczne nastgpuje zgodnie z Subklauzulg. Warunkéw Ogdlnych, po czym Inspektor winien wystawi¢ Zamawiajacemu
Ostateczne Swiadectwo Platnosci, zgodnie z Subklauzula.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce w ofercie za cale zadanie.

Cena ofertowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla catej Roboty
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i w Dokumentacji Projektowej.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty organizacji
ruchu na budowie, wraz z projektem, jezeli okaze si¢ konieczny, oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgtaszania Wad),

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczitowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czytac lacznie z Rysunkami i Specytikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz
Wykonaweca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE lub beneficjantéw Programu Phare w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.



1.1. 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych,
45111100-9 Roboty z zakresie rozbidrek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH (DO 60 MIEJSC) PRZY AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 66/68 W SZCZECINIE'", 71-899 SZCZECIN,
AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 66/68, DZ.NR 12/9, OBREB: 1057 SRODMIESCIE, NIERUCHOMOSCI I OPLATY
LOKALNE, 71-504 SZCZECIN, UL. CZESLAWA 9

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbidrek wystgpujacych

W zakres tych rob6t wchodza:

1. Przewiduje si¢ nastgpujace roboty rozbiérkowe w ramach zagospodarowania.

- rozbidérkach istniejacych nawierzchni z trylinki, polbruku azurowego, betonu i polbruku,

- demontazu istniejacego szlabanu od strony ul. Szpitalnej,

- wykonaniu korytowania terenu pod nowe warstwy drogowe,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Dla rob6t wg 1.1 materialy nie wystepujg.

3. SPRZET
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Transport materialéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczna i wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace
uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1)  Pokrycie dachowe rozbiera¢ r¢cznie. Materiat poza obrgb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.

(2) Wigzbg dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$é poza obreb budynku.

(3) Stropy i $ciany rozebra¢ r¢cznie lub mechanicznie, facznie ze Scianami fundamentowymi. Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢
na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otworéw, oczysci¢, i sktadowac.

(5) Powstaly po rozbidrce wykop zasypaé¢ gruntem piaszczystym zaggszczanym warstwami. Wierzchnia warstwe grubosci 0,2 m zasypaé
gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materialow.
Teren splantowa¢. Nadmiar gruzu odwiez¢ na wskazane przez Inspektora miejsce na odlegtos¢ do 25 km.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

1.1.01. — Rozbidrki elementéw kubaturowych — [1 szt.]
1.1.02. — Rozbiérki obiektéw budowlanych konstrukcji — [m®]
1.1.03. — Rozbiérki potaci — [m?]

1.1.04. — Rozbidrki ogrodzen— [m]

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.
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10.2. Tlosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej Tytut normy
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
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1.2. 45110000-4 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn. "PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH (DO 60 MIEJSC) PRZY AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 66/68 W SZCZECINIE'", 71-899 SZCZECIN,
AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 66/68, DZ.NR 12/9, OBREB: 1057 SRODMIESCIE, NIERUCHOMOSCI I OPLATY
LOKALNE, 71-504 SZCZECIN, UL. CZESLAWA 9

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu polega¢ bedzie na:

- remoncie istniejacych schodoéw terenowych,

- uporzadkowaniu zieleni, cigciach sanitarnych, przesadzeniu istniejacych drzew,

- czg¢Sciowym utwardzeniu terenu dla potrzeb ruchu pieszego,

- odtworzeniu fragmentu historycznego ogrodzenia budynku w cz¢sci poludniowej z elementami metaloplastyki,

- wykonaniu o$wietlenia iluminacji elewacji potudniowej z zegarem (poprzez umieszczenie opraw w gruncie)

1.3.3. Komunikacja

Dzialki posiadaja dostgp do drogi publicznej — bez zmian.

W celu nawierzchni utwardzonych projektuje si¢ zerwanie istniejacej nawierzchni betonowej i z ptyt chodnikowych i zastapienie jej utwardzona
nawierzchnig z kostki polbruk o gr. 10cm o dopuszczalnym obciazeniu 100kN/o$ i o szeroko$ci i parametrach drogi pozarowej prowadzacej od
strony dziedzinca do klatki schodowej na nast¢pujacej podbudowie:

- kostka betonowa 10cm na podsypce cem-piask Scm

- kruszywo tamane 10cm

- geosiatka 20kN/20kN

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie fi od 32 do 63mm 15cm

Podbudowe zaprojektowano jako szersza od $wiatta jezdni min 50cm z kazdej strony.

Niweleta zostata tak ustalona aby nizsza krawedz jezdni byta 3-5cm powyzej trawnika z jednoczesnym zastosowaniem kraweznika "lezacego”.
Szerokos¢ drogi pozarowej nalezy mierzy¢ w $wietle pomigdzy obrzezami. Minimalna szeroko$¢ wynosi 4,0m.

Zaprojektowano rury ostonowe przy kazdej kolizji drogi pozarowej z instalacjami typu dwudzielne karbowane pcv. Na drodze pozarowej oraz
na pozostatym terenie projektuje si¢ wymiang i niwelacj¢ pokryw studzienek kanalizacyjnych - 16szt. na wlazy typu ciezkiego.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych
w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyklego.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos$¢ czastek organicznych do 2%.

2.2. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowa¢ piasek zwykly.

2.3. Do zasypywania wykopdw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materialéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawartos$¢ czgsci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzg¢dnych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykop6éw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1)  Jezeli w dokumentacji technicznej nie okres§lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej 3-krotnej gltgbokosci wykopu powierzchnia powinna by¢
wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikéw.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza 10 cm.
5.1.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy
porozumiec si¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedlug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoczegciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialdéw budowlanych i $mieci.
(3) Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw r¢cznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Zabami) lub cig¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzeme i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakofczeniu powinny obejmowac:
zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja

- prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu

- sposob i jako$¢ zageszezenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzenlu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszezenia.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:
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B.02.01.00 — wykopy — [m’]

B.02.02.00 — podktady — [m’]

B.02.03.00 — zasypki — [m’]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m*] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Wykopy — ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktad6w i nasypéw — placi si¢ za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie, zaggszczenie i wyrdwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci sie za m*> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przew6z na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwalce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



1.3. 45262300-4 Betonowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich w ramach
zadania pn. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH (DO 60
MIEJSC) PRZY AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 66/68 W SZCZECINIE", 71-899 SZCZECIN, AL. POWSTANCOW
WIELKOPOLSKICH 66/68, DZ.NR 12/9, OBREB: 1057 SRODMIESCIE, NIERUCHOMOSCI I OPEATY LOKALNE, 71-504
SZCZECIN, UL. CZESEAWA 9

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych pod ogrodzenie objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o
nastepujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyZszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty
si¢ nastgpujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

. oznaczenie

. nazwa wytworni i miejscowosci
. masa worka z cementem

. data wysytki

. termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie
zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$§¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

2) Magazynowanie i okres sktadowania

. Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

. dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

. dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

. Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.

. Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatoséci podanego przez wytworcg w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej latwe
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rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w §wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1997-
6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.

- B-20 dla wykonania konstrukcji.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwos$¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonéw i podktadéw

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospétka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Tlo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotnos¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

. Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

. Tlos¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

. Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

. Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania
oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.
. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta

jest wigksza nalezy mieszank¢ podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglgdniaé
nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
pos$rednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgltebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci
wickszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowacé belki wibracyjne.
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(4) Zageszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nast¢pujacych zasad:

. Wibratory wgiebne nalezy stosowac o czgstotliwo$ci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

. Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

. Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.

. Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej
dlugosci.

. Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

. Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtgbokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci

elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratordw powinno by¢
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢
kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze

Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo teZ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz
w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZzonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

. Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych
materiatow.

. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do

wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

. Betonowanie nalezy wykonywa¢ wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia

mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac dziatania organizacyjne

pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielggnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyl z nastgpng warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

. Utlozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych

(zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rowno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad
powierzchnig,
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. peknigcia sa niedopuszczalne,
. rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

. pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na

ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

. réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktosci i wgltebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

. wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepacd, aby otrzymac réwna i jednorodna
powierzchni¢ bez dotkéw i pordw,

. wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunaé

powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzglgdem no$nosci zalozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 — 1 m* wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 m* wykonanego podbetonu.

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
W szczeg6lnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obciaZeniu wg PN-89/S-10050.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,

zagegszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbiérka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialéw rozbidrkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptaci si¢ za ustalona ilos¢ m* betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podfoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i
wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosci objgtosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/S-10050 Probne obciazenie obiektéw mostowych, zelbetowych.

PN-B-06250 - Beton zwykty.

PN-B-06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badan - Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek do ekstrakcji lepiszcza

PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-02151 - Akustyka budowlana- Ochrona przed hatasem pomieszczen we budynkach. Wymagania ogélne i $rodki
techniczne ochrony przed hatasem

PN-B-02153:2002 - Akustyka budowlana - Terminologia, symbole literowe i jednostki

PN-EN 20140-2:1999 - Akustyka - Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

akustycznej elementéw budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych
okreslajacych doktadno$c¢.

PN-ISO 6242-1:1999 — Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania termiczne

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia

PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podzial, nazwy i okreslenia

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1:2002- Cement-Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 - Cement- Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003 -Cement marki 15,
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PN-B-19705:1998
PN-EN 9 34-6:2002
PN-EN 480-12:1999
PN-EN 1008:2004

PN-EN 932-1:1999
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-10:2002

-Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny
- Domieszki do betonu- zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci
- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach
- Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatno$ci wody zarobowej

do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
- Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek
-Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
-Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych czastek. Uziarnienie
wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
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1.4. 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe
— §Slusarka stalowa, ogrodzenia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej

w ramach zadania pn. "PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH (DO
60 MIEJSC) PRZY AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 66/68 W SZCZECINIE", 71-899 SZCZECIN, AL.POWSTANCOW
WIELKOPOLSKICH 66/68, DZ.NR 12/9, OBREB: 1057 SRODMIESCIE, NIERUCHOMOSCI I OPLATY LOKALNE, 71-504
SZCZECIN, UL. CZESLAWA 9

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w

pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

B.14.04.00 Ogrodzenia stalowe, - kraty stalowe ze stali StoS ocynkowane, malowane farbami antykorozyjnymi, podktadowymi, i
nawierzchniowymi w kolorze RAL7043.

B.14.10.00 zaktadanie ogrodzen

2. MATERIALY
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powloki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Okucia
Wyroby §lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.
2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Skladowanie wyrob6w $lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materialow, spoin, otwor6w na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.
2.6. Slusarka aluminiowa
Whbudowac¢ nalezy $lusark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy $lusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skr¢cane na $ruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymalo$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa
- odpornos¢ na temperaturg od —30 do +80°C
- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasiagkliwo$¢ — nie nasigkliwe
- trwato$¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementdw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.
2.7. Slusarka stalowa
Whbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementdw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.
2.8. Balustrady schodowe
2.8.1. Na elementy balustrad stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.8.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.8.3. Powierzchnie elementéw nalezy malowa¢ proszkowo.
2.9. Ogrodzenie terenu, bramy, furtki,
Ogrodzenie:
Zaprojektowano ogrodzenie terenu od strony dziedzifica wykonane z drutu o grubo$ci min.Smm i o wysokos$ci 203cm. Panele o szerokosci 2500
mm jednostronnie zakonczone nieostrymi pionowymi koncéwkami o dlugosci max 30mm. Wymiary oczek to max. 200 x 50 mm oraz 100 x 50
mm w miejscu profilowania. Zaprojektowano panele wykonane z ocynkowanych drutéw (min. 40g/m2), a nastgpnie powlekane metoda
proszkowa. Min. grubo$¢ powtoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometréw. Stupy jako ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna
grubos¢ pokrycia 275g/m2 z obydwu stron), zgodnie z norma EN 10147.
Zaprojektowano rozmieszczenie stupéw co 250cm.
3. Sprzet
Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

20



4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiedniag norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowang przez Inspektora.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkdw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione mi¢dzy o$ciezem a o$cieznicg lub $ciang tak aby nie nastgpowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla
rob6t malarskich wg SST B.15.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowag:

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czg$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania cz¢$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilo§é m* element6éw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
Jednostka obmiarowa dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci podane w punktach 51 6.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwor6w, oczyszczenie
stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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